

## SMLOUVA

### O VÝKONU ČINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI VE FÁZI REALIZACE STAVBY

uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1. Zadavatel stavby

###### **Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Prokešovo nám. 8, PSČ 729 29 Mor. Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ 00845451 (plátcí DPH)

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Ostrava

Číslo účtu: 923761/0100

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Lenkou Smieškovou, referent oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství - odborným dohledem zadavatele

(dále jen „zadavatel stavby“)

##### 1.2. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveníšti

###### **SAFETY PRO s.r.o**

Místo podnikání : Chválkovická 145/60, 779 00 Olomouc - Chválkovice

Jednající: : Ing. Jiří Smékal

Oprávněný ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Smékal, jednatel společnosti

ve věcech technických, koordinátor BOZP:

Ing. Jiří Smékal, koordinátor BOZP (tel.: 776 050 759)

Zapsaná v obchodním rejstříku u KS Ostrava, oddíl C, vložka 43822

IČ : 28571690

DIČ : CZ28571690

Bankovní spojení : Raiffeisen bank, a.s.

Číslo účtu : 3882364001/5500

(dále jen „koordinátor BOZP“)

- 1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v tomto článku formou doporučeného dopisu, jehož přílohu bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis.

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zadavatel stavby touto smlouvou v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a předpisy souvisejícími, tj. zejména nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, při splnění nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, určuje koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace stavby „Regenerace sídliště Fifejdy II – II. etapa“ (dále jen „stavba“). Koordinátor BOZP se zavazuje, že pro zadavatele stavby bude za úplaty vykonávat vlastním jménem a na svou odpovědnost níže uvedené činnosti a zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinátorovi BOZP za to dohodnutou cenu.

2.2. Koordinátor BOZP se zavazuje vykonávat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. zejména tyto činnosti:

a) informovat a upozorňovat:

- bez zbytečného odkladu všechny dotčené zhotovitele stavby a další jiné osoby na bezpečnostní a zdravotní rizika, která vznikla na staveništi během postupu prací nebo se mohou v průběhu realizace na stavbě vyskytnout,
- bez zbytečného odkladu zhotovitele stavby a další jiné osoby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby,
- bez zbytečného odkladu zadavatele stavby na případy předchozího bodu tohoto článku, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,

b) vyžadovat zjednání nápravy v případě zjištění nedostatků v uplatňování požadavků na BOZP na stanovišti a navrhopvat k tomu přiměřená opatření,

c) koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabráňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemoci z povolání,

d) dávat podněty a na vyžádání zhotovitele doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,

e) sledovat s ohledem na BOZP:

- provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou prováděny podle realizační dokumentace, souhrnu smluvních dohod a v souladu s platnými právními předpisy na úseku ochrany a tvorby životního prostředí a BOZP, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu po zhotovitelích a jiných osobách zjednání nápravy,
- zda zhotovitelé dodržují plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) a projednávat s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,
- zda navrhovaná technická a organizační preventivní opatření jsou v souladu s právními předpisy, hodnotami uvedenými v českých technických normách, technicky realizovatelná s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby a ekonomicky přijatelná,

f) kontrolovat:

- realizaci nápravných opatření u příslušných odpovědných osob kontrolovaných subjektů,

- potřebné doklady a oprávnění pro výkon prováděných prací (odborné zkoušky, povolení pro vstup cizích osob do vyhrazeného obvodu dráhy, oprávnění pro práce se stroji atd.),
  - zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
  - označení staveniště a zveřejnění a aktualizaci „Oznámení o zahájení prací“ na viditelném místě u vstupu na staveniště, a to po celou dobu provádění prací až do doby předání díla do užívání,
- g) spolupracovat:
- při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
  - se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor zadavatele stavby,
- h) zúčastňovat se:
- kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle stavebního zákona,
  - porad vedení stavby a kontrolních dnů za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a informovat o výsledcích své činnosti a dodržování plánu BOZP,
- i) vést dokumentaci:
- inspekční deník koordinátora se záznamy o prováděné činnosti, o výsledcích kontrol, rozsahu kontrolní činnosti, zjištěných závadách, odpovědných osobách, navržených opatřeních, výsledcích projednávání kontrolní činnosti se zadavatelem stavby, údaje o tom, zda a jakým způsobem a kým byly tyto nedostatky odstraněny,
  - evidenci zjištěných závad, včetně průkazné fotodokumentace,
- j) provádět:
- kontrolu plánu BOZP, zajištěného zhotovitelem stavby, potřebnou aktualizaci plánu BOZP v souladu s aktualizovanými harmonogramy provádění stavby,
  - potřebnou aktualizaci „Oznámení o zahájení prací“ v souladu s aktuálním stavem na staveništi při provádění stavby,
  - dohled nad pracovními podmínkami v souladu s platnou legislativou pro prevenci nemocí z povolání,
- k) zpracovat:
- a předat originál inspekčního deníku koordinátora BOZP zadavateli stavby do 30 dnů po dokončení stavby a jejím řádném předání a převzetí vlastníkem nebo uživatelem,
- l) zajišťovat odbornou podporu a součinnost při komunikaci s orgány státní správy a samosprávy.

### **3. Práva a povinnosti koordinátora BOZP**

- 3.1.** Koordinátor BOZP se zavazuje při provádění činností, jež jsou předmětem smlouvy, postupovat s odbornou péčí a uskutečňovat tyto činnosti kvalitně a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou, všemi níže uvedenými souvisejícími dokumenty a podklady a obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 3.2.** Pro účely této smlouvy se má za to, že související dokumenty a podklady nutné k řádnému plnění předmětu smlouvy mimo zákonné normy jsou:
- Projektová dokumentace stavby; plán BOZP

- 3.3. Koordinátor BOZP prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb. a má potřebné oprávnění k podnikání vyžadované obecně závaznými právními předpisy. Koordinátor BOZP je povinen po dobu trvání této smlouvy udržovat v platnosti doklady prokazující veškeré kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce.
- 3.4. Koordinátor BOZP je osobou oprávněnou provádět dle stavebního zákona zápisy do stavebního deníku a tyto zápisy se zavazuje provádět ve lhůtě do 2 dnů ode dne, kdy zapisované skutečnosti nastanou.
- 3.5. Koordinátor je povinen zadavateli stavby oznámit přesný termín svého příchodu na staveniště, a to minimálně jeden den předem. Rovněž je koordinátor povinen před vstupem na staveniště vyčkat na doprovod stavebního dozoru, pokud ten nerozhodne jinak.
- 3.5. Veškeré informace týkající se předmětu této smlouvy, s nimiž bude koordinátor BOZP přicházet v průběhu předmluvních jednání a v době po uzavření smlouvy do styku, jakož i výchozí podklady a materiály předané mu zadavatelem stavby, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě zadavatele stavby a třetích osob určených dohodou smluvních stran nebo třetích osob v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností koordinátora BOZP vyplývajících z této smlouvy a nesmějí být použity k jiným účelům než k plnění předmětu této smlouvy.

#### 4. CENA a platební podmínky

- 4.1. Zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinátorovi BOZP cenu za prováděné činnosti ve výši:

Celková cena bez DPH.....	28 800,00 Kč
DPH(21%).....	6 048,00 Kč
<b>Celková cena .....</b>	<b>34 848,00 Kč</b>

Dohodnutá celková cena zahrnuje činnost koordinátora BOZP za období realizace akce „Regenerace sídliště Fifejdy II – II. etapa“ vybraným zhotovitelem.

Předpokládaná doba realizace stavby 70 kalendářních dnů.

Výše uvedená cena zahrnuje činnost koordinátora při přípravě a při realizaci.

Činnost koordinátora při přípravě ..... 3 600,00 Kč

- vypracování v součinnosti se zhotovitelem stavby- Plán BOZP
- podání oznámení o zahájení prací na OIP
- komunikace se zhotovitelem stavby – předání dokumentace BOZP, projednání povinností před zahájením stavby, aj.

Činnost koordinátora při realizaci ..... 25 200,00 Kč

- dle ustanovení této smlouvy (zejména - kontrola dokumentace BOZP, aktualizace plánu BOZP, aktualizace oznámení o zahájení stavebních prací, seznámení zhotovitele a podzhotovitelů s aktualizacemi, vedení KD BOZP, zpracování zápisů, koordinace zhotovitelů, kontrola staveniště, zápis z kontroly staveniště a prokazatelné seznámení zhotovitelů, kontrola vedení stavebního deníku, aj.)

Údaje o zhotoviteli stavby budou oznámeny koordinátorovi BOZP objednatelem po ukončení výběrového řízení veřejné zakázky.

- 4.2. Výše uvedená celková cena je nejvýše přípustná a zahrnuje i veškeré náklady potřebné a související s prováděním činností, jež jsou předmětem této smlouvy.
- 4.3. Úhrada ceny za vykonávané činnosti bude provedena na základě daňového dokladu po ukončení činnosti koordinátora BOZP. K daňovému dokladu musí být přiložen soupis činností vykonaných koordinátorem BOZP za příslušné období.
- 4.4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).
- 4.5. Lhůta splatnosti faktury bude činit 30 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli stavby. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: číslo a datum vystavení faktury,

předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),  
označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno,  
lhůtu splatnosti faktury,  
číslo a datum objednávky nebo SOD,  
název, sídlo, IČ a DIČ zadavatele stavby a koordinátora BOZP,  
jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

- 4.6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je zadavatel stavby oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Koordinátor BOZP provede opravu vystavením nové faktury. Lhůta splatnosti běží ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

## **5. DOBA PLNĚNÍ a ukončení smlouvy**

- 5.1. a) Zahájení plnění smlouvy je dnem zahájení realizace akce, tj. 29. 5. 2014.  
b) Ukončení plnění smlouvy je dnem řádného předání a převzetí stavby vlastníkem nebo uživatelem stavby.  
c) Do doby plnění smlouvy se nepočítá přerušení prací zhotovitele stavby, které byly odsouhlaseny zadavatelem stavby.
- 5.2. Zadavatel stavby má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že dojde k podstatnému porušení smluvních povinností ze strany koordinátora BOZP. Podstatným porušením smluvních povinností je každé porušení rozsahu zadání dle podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace nebo podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídky, včetně nesplnění termínu plnění dle odst. 5.1. této smlouvy zaviněného koordinátorem BOZP, či nevykonávání činností, jež jsou předmětem této smlouvy, řádně a včas s odbornou péčí.
- 5.3. Koordinátor BOZP je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že při provádění činností, jež jsou předmětem smlouvy, zjistí skryté překážky znemožňující řádné provádění činností, a po oznámení těchto skutečností zadavateli stavby nedojde-li ze strany zadavatele k jejich odstranění nebo k dohodě o změně smlouvy.
- 5.4. Odstoupení od smlouvy oznámí oprávněná strana druhé smluvní straně písemně doporučeným dopisem. Smlouva zaniká ke dni doručení dopisu obsahujícího oznámení o odstoupení. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením povinností, smluvních pokut a řešení sporu mezi smluvními stranami.

## **6. Ostatní ujednání**

- 6.1. Zadavatel stavby se zavazuje poskytnout koordinátorovi BOZP při plnění předmětu smlouvy potřebnou součinnost. Dále se zavazuje v průběhu trvání této smlouvy předávat koordinátorovi BOZP veškeré vyžádané podklady, které má zadavatel v držení a informace pro jeho činnost.
- 6.2. Zhotovitelem stavby je právnická nebo fyzická osoba nebo více těchto osob, které jsou na základě smlouvy o dílo zavázány provést dílo, tj. realizaci stavby s názvem uvedeným v čl. 2, odst. 2.1. této smlouvy.
- 6.3. Koordinátor BOZP prohlašuje že má uzavřenou pojistnou smlouvu ke krytí rizika škody způsobené v souvislosti s jeho činností zadavateli stavby nebo třetím osobám na pojistnou částku ve výši 5 mil. Kč a zavazuje se udržovat ji v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy.

## 7. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ

- 7.1. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku je koordinátor BOZP oprávněn požadovat po zadavateli stavby úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.
- 7.2. Zadavatel stavby je oprávněn požadovat po koordinátorovi BOZP uhrazení smluvní pokuty:
- za nesplnění termínů stanovených touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč,
  - za vadné plnění předmětu smlouvy smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny bez DPH uvedené v čl. 4, odst. 4.1. této smlouvy. Za vadné plnění se považuje, jsou-li činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy, vykonávány koordinátorem BOZP nikoli s odbornou péčí nebo jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy zadavatele stavby a normami, které se týkají předmětu smlouvy i předmětné stavby či v rozporu s dokumenty a podklady předanými zadavatelem stavby koordinátorovi BOZP k řádnému plnění předmětu smlouvy; koordinátor BOZP neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím dokumentů a podkladů převzatých od zadavatele stavby, a koordinátor BOZP ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně upozornil zadavatele stavby, ale ten na jejich použití trval,
  - částku ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé nesplnění jiných závazků a povinností dle této smlouvy,
- 7.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zadavatele stavby na úhradu škody, která mu vznikne vadným plněním činnosti koordinátora BOZP.

## 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 8.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 8.2. Tuto smlouvu je možné měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
- 8.3. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 8.4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory, vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy, budou řešit přednostně dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě výzvy jedné ze smluvních stran v dohodnutém termínu, a to nejpozději do 10 dnů ode dne doručení výzvy. Pokud by nedošlo dohodou k odstranění sporu, smluvní strany se dohodly, že v případě sporu je příslušný pro jeho rozhodnutí obecný soud zadavatele stavby.
- 8.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž zadavatel stavby obdrží 2 vyhotovení a koordinátor BOZP 1 vyhotovení této smlouvy.
- 8.6. K uzavření a podpisu smlouvy byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2013-04 schválené usnesením č. 4295/RMOB1014/66/13 Rady městského obvodu MOaP ze dne 19. 12. 2013 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

V Ostravě dne 28.5.2014  
Za zadavatele stavby:


V Olomouci dne 28.5.2014  
Za koordinátora BOZP:

### STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu



Ing. Jiří Vozňák  
vedoucí odboru investic  
a místního hospodářství

  
Ing. Jiří Smékal  
jednatel společnosti