

Smlouva o dílo č. 10464/2014/OIMH

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100
zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným, Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Radomírem Čončkou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství - odborným dohledem objednatele

dále také jako **objednatel**

a

Název: ELSPOL spol. s r.o.
sídlem: Mírová 563, 739 31 Řepiště
IČO: 42767857
DIČ: CZ42767857
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. / ČSOB, pobočka Ostrava
Číslo účtu: 43-4158050217/0100 171723/0300
VS:
zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2035
zastoupený: Miroslavem Gattnarem, jednatelem společnosti

dále také jako **zhotovitel**

Článek II Předmět plnění

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, a objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je

„Oprava chodníků ul. Josefa Brabce a parkování Fifejdy - lokalita č. 5“

- 2.2 Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny projektovou dokumentací zpracovanou společností projektové dokumentace: 1. část zpracovaná společností DaF - PROJEKT s.r.o., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Hornopolní č.p. 131/12, PSČ 702 00, IČO: 259 05 813 včetně tzv. slepého rozpočtu, pod názvem „Rekonstrukce chodníků ul. Josefa Brabce“ zpracovaná v dubnu 2014; 2. část zpracovaná společností Moravské stavby - projekce s.r.o., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, 1. Máje 1407/108, PSČ 702 00, IČO: 268 73 192 včetně tzv. slepého rozpočtu pod názvem „Parkovací stání Ostrava- Fifejdy, lokalita 5 – ul. Josefa Brabce“ zpracovaná v dubnu 2014, včetně podmínek a požadavků objednatele ze zadávací dokumentace, které jsou závazným podkladem této smlouvy a zároveň její nedílnou součástí a nabídkou zhotovitele podanou ve výběrovém řízení specifikovaném v článku XI bodě 11.8 této smlouvy.
- 2.3 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, v souladu s podmínkami uvedenými v „Rozhodnutí stavební povolení“ č.j. MOaP/29418/14/OSŘP1/Lin ze dne 5.5.2014 a stavebním povolení č.j. MOaP/20755/14/OSŘP1/Lin ze dne 26.3.2014, a všech dalších vyjádření orgánů státní moci a správců inženýrských sítí, kdy všechny tyto dokumenty jsou závazným podkladem této smlouvy. Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajících komunikací pro pěší včetně osazení bezbariérových prvků umožňující bezpečnou orientaci chodců. Vybudování nových kolmých parkovacích stání na ulici Josefe Brabce.
- 2.4 Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek a odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.5 Místem realizace je Ostrava, Moravská Ostrava, ulice Josefa Brabce (blíže viz projektová dokumentace a přílohy).
- 2.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- 2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.8 Objednatel je povinen řádně dokončený předmět plnění této smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků převzít a za jeho zhotovení zhotoviteli zaplatit cenu za dílo ve výši dohodnuté v článku III této smlouvy.
- 2.9 Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy na vlastní náklad zajistit:
- a) před zahájením realizace díla:
- zajištění souhlasu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru stavebního řádu a přestupků se zábořem veřejného prostranství

- případné projednání a schválení trasy staveništní dopravy u Policie České republiky, dopravní inspektorát
- projednání etapizace technicko-provozní organizace akce s objednatelem, harmonogram stavby
- b) v průběhu realizace díla:
 - označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora a zhotovitele, včetně jména zodpovědných osob a termínu realizace
 - zabezpečení prostoru staveniště (pracoviště) a jeho zařízení po celou dobu výstavby
 - odvoz a likvidaci odpadů vzniklých stavební činností, v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku
 - schůdnost, sjízdnost a čištění vozovek užívaných pro přepravu staveb. materiálu a odvoz odpadů
 - instalace dočasného dopravního značení
 - zabezpečení podmínek stanovených v dokladové části projektu a plánu BOZP
 - musí být omezena hlučnost a prašnost při realizaci prací
 - při stavebních pracích zajistit maximální bezpečnost včetně označení a osvětlení prostoru staveniště a překážek v noci (např. ochranné stříšky, zábrany, tabulky, atd.)
 - odstranění vad příp. úhrada škod v případě poškození cizího majetku nejpoz. do předání díla
- c) při převímce realizovaného díla:
 - dokumentace skutečného provedení díla ve trojím vyhotovení
 - geodetické zaměření skutečného provedení díla
 - atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, atd.
 - potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení vážních lístků
 - veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisů nutné k převímce a kolaudaci stavby
 - celkové finanční vyúčtování stavby
 - geometrické zaměření pro vklad do katastru nemovitostí

Článek III Cena za dílo

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikované v článku II této smlouvy v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto, že cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	1 655 072,20 Kč
DPH 21%	347 565,12 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 002 637,32 Kč

Zhotovitel v souladu s ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností a není oprávněn domáhat se zvýšení ceny za dílo. Cena za dílo byla sjednána na základě rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, ohledně něž se zaručuje jeho úplnost. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla, ani tehdy, pokud si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

- 3.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
- 3.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je

OSTRAVA!!!
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

- 3.4 Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o DPH“. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
- 3.5 Sjednanou cenou za dílo je cena pevná a jsou jí kryty veškeré náklady na práce i materiál nutné k řádnému provedení díla dle článku II této smlouvy v parametrech předepsaných Zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a touto smlouvou.
- 3.6 Cena za dílo uvedená v bodě 3.1 tohoto článku této smlouvy byla dohodnuta na základě Zadávací dokumentace ze dne 19.5.2014, projektové dokumentace vč. slepého rozpočtu a nabídky zhotovitele.
- 3.7 Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy (vícepráce) vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě, jinak zhotovitel nemá právo na úhradu díla dle ceny sjednané v tomto dodatku a cena za jejich provedení se stane součástí ceny za dílo. Veškeré změny díla budou navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Změnové listy jsou tvořeny dvěma částmi: „Požadavek zhotovitele na změnu“ a „Ocenění ke změně“ a budou sloužit pro objednatele jako podklad pro příslušné zadávací řízení dle ZVZ. Zhotovitel je povinen v rámci zadávacího řízení nabídnout zadavateli jednotkové ceny v maximální výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz oceněný výkaz výměr, který byl součástí nabídky). Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele (výkazu výměr), bude je zhotovitel oceňovat maximálně ve výši dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, platného k datu provedení příslušného plnění snížené o 15 %. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jejich části, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jejich části oceněny individuální kalkulací při způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.

Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. Výslovně se sjednává, že bez předchozího písemného dodatku není zhotovitel oprávněn požadovat jakoukoliv změnu ceny díla, a to ani v případě víceprací.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů (výkazu výměr). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

- 3.8 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplácena podle dohody smluvních stran v souladu s článkem VIII této smlouvy. Totéž platí pro cenu víceprací dle odstavce 3.7 této smlouvy.
- 3.9 V zápise o předání a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

Článek IV Termíny plnění

4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku II této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu:

4. 1. 1 Lhůta pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 50 kalendářních dnů od převzetí staveniště

4. 1. 2 Doba předání a převzetí staveniště a zahájení prací: předpoklad červenec 2014 (do 5 kalendářních dnů od výzvy objednatele zhotoviteli)

V případě, že ke dni termínu převzetí staveniště a zahájení prací nenabude ještě tato smlouva účinnosti v souladu s ujednáním dle čl. XI odstavec 11.6 této smlouvy, je zhotovitel povinen staveniště převzít a zahájit práce dnem následujícím po dni, kdy tato smlouva nabude účinnosti.

4.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností.

4.3 Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran přerušit z klimatických nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to zápisem do stavebního deníku a samostatným zápisem podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran. Přerušeni realizace není důvodem ke změně smlouvy za předpokladu dodržení celkové délky doby plnění dle bodu 4.1 tohoto článku této smlouvy.

Článek V

Záruční doba, odpovědnost za vady

5.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu dle článku II této smlouvy a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho realizace.

5.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti. V záruční době je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli též skryté vady díla.

5.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

5.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.

5.5 Jestliže se v záruční lhůtě vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně reklamovat, a to nejpozději do konce záruční doby.

5.6 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad díla do sedmi (7) dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval

odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, včetně náhrady škody, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.

- 5.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele přejímá, a to formou písemného protokolu.

Článek VI

Dodací a kvalitativní podmínky provedení díla

- 6.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a touto smlouvou. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.
- 6.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro stavbu uvedeny v projektové dokumentaci a její dokladové části, dle platných předpisů a nařízení, ČSN, jakož i podmínky zadávacího řízení pro stavbu specifikované v článku XI bod 11.8 této smlouvy.
- 6.3 Při provedení díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle ust. § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 6.4 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v článku II této smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.5 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Odpovědnost nahradit škodu se vztahuje rovněž na úhradu jakýchkoliv finančních sankcí (pokuty, penále) uložených příslušnými orgány státní správy objednateli za porušení povinností způsobených zhotovitelem, zejména v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
- 6.6 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu dle článku IV bod 4.1 bod 4.1.2. této smlouvy. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí pracovní místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
- 6.7 O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a je povinen je viditelně na staveništi umístit. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi zodpovídá zhotovitel.

- 6.8 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy, projektovou dokumentací a plánem BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tento plán bude zhotovitelem vypracován a objednateli předán k odsouhlasení před předáním staveniště. Dále je zhotovitel povinen dodržet subdodavatelské schéma obsažené v nabídce v zadávacím řízení. Jakákoliv změna kteréhokoliv subdodavatele uvedeného v subdodavatelském schématu je přípustná pouze v případě předchozího písemného souhlasu objednatele. Předchozí písemný souhlas je za objednatele oprávněna učinit osoba oprávněná jednat ve věcech technických. Bez tohoto souhlasu není zhotovitel oprávněn změnu subdodavatele provést. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě změn je povinen oznámit nástup a zahájení prací dalšího subdodavatele po splnění předchozích podmínek minimálně čtrnáct (14) dní předem objednateli pokud se strany nedohodnou jinak.
- 6.9 V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dále jen „koordinátor BOZP“, kterého určí objednatel. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č. 309/2006 Sb.
- 6.10 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
- 6.11 Zhotovitel se zavazuje, že naloží s odpady, odkopanou zeminou a sutí dle zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen prokázat naložení s odpady včetně jejich řádného uložení potřebnými doklady, a to nejpozději při předání a převzetí díla.
- 6.12 Objednatel bude na stavbě vykonávat občasný odborný dohled a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu). Zhotovitel bere na vědomí, že pokud zvláštní právní předpisy vyžadují při provádění díla ustanovení technického dozoru, nesmí technický dozor díla provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 6.13 Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání objednateli.
- 6.14. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jím pověřeným osobám, po celou dobu realizace

díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou kontrolu realizace veškerých jednotlivých prací. Zjistí-li objednatel či jím pověřená osoba, že zhotovitel provádí dílo vadně či jinak neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, učiní o tom zápis do stavebního deníku a stanoví lhůtu pro nápravu. Pokud zhotovitel neučiní nápravu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- 6.15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, minimálně tři dny předem. Neprovede-li objednatel tuto kontrolu, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích na své nebezpečí. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným znovu zakrytím prací, zhotovitel.
- 6.14. Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro odběr elektrické energie a vody pro účely provádění prací dle této smlouvy a odebranou elektrickou energii a vodu uhradit poskytovateli. Má-li objednatel k dispozici odběrné místo elektrické energie a vody, poskytne je zhotoviteli za podmínky, že zhotovitel zajistí měření odebrané elektrické energie a vody a cenu za tato média objednateli uhradí.
- 6.15 K převímce díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je povinen spolu s dílem předat objednateli zejména následující doklady:
- dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních,
 - atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, atd.,
 - potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení vážních lístků,
 - veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných technických norem a předpisů nutné k převímce a kolaudaci stavby
 - celkové finanční vyúčtování stavby

Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- 6.16 Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným provedením sjednaného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, a jeho předáním a převzetím formou oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla, v němž zhotovitel prohlásí, že dílo předává a objednatele výslovně prohlásí, že dílo přejímá. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2628 občanského zákoníku a objednatel má právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, i když tyto vady samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Bez oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla se všemi náležitostmi není dílo dokončeno. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do dvaceti (20) dnů ode dne předání a převzetí díla. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků o více než třicet (30) dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, včetně náhrady škody, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.
- 6.17 O převzetí díla sepíše strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací,

soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis.

- 6.18 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené a objednateli předané dílo je kompletní a bez právních vad a že má vlastnosti určené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, ČSN a touto smlouvou. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, je vadné.
- 6.19 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do (2) dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do (2) dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto vzájemně jinak. Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním, je zhotovitel povinen staveniště vyklidit ve stejné lhůtě po zániku závazku.
- 6.20 Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy splňovat veškeré kvalifikační předpoklady uvedené v zadávací dokumentaci objednatele k veřejné zakázce.

Článek VII Stavební deník

- 7.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 7.2 Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
- 7.3 Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků. Touto úpravou se zavádí povinnost zhotovitele vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.
- 7.4 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna, s výjimkou uvedenou v článku IV bod 4.3 této smlouvy.
- 7.5 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby (viz ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb.). Kopie průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět.
- 7.6 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy pověřený zástupce objednatele a zhotovitele, dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon koordinátora BOZP.

Článek VIII Fakturace a platební podmínky

- 8.1 Smluvní strany se dohodly na zaplacení ceny formou dílčích plateb a konečného vyúčtování. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední den příslušného měsíce. Zhotovitel vyhotoví soupis skutečně provedených prací, dodávek materiálů či zařízení (dále jen „soupis provedených prací“), který předloží k odsouhlasení objednateli. Objednatel ve lhůtě do 5 dnů ode dne předložení soupisu provedených prací odsouhlasí či sdělí, že sdělí výhrady včetně důvodů. V případě výhrad objednatele zhotovitel provede opravu tak, aby na soupisu byly jen nesporné práce. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací vystaví

zhotovitel za měsíční zdanitelné plnění dílčí daňový doklad - fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu s oceněním položek v položkovém rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem objednatele.

- 8.2 Smluvní strany se dohodly na závěrečném vyúčtování ceny za dílo konečnou fakturou, vystavenou zhotovitelem do patnácti (15) kalendářích dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V konečné faktuře zhotovitel uvede a zúčtuje všechny dílčí faktury. Smluvní strany sjednávají zádržné ve výši 10 % z celkové ceny díla s DPH. Zádržné zajišťuje veškeré závazky zhotovitele vzniklé z této smlouvy, zejména závazky na odstranění vad díla vzniklých v průběhu realizace díla a v záruční době, případné sankce uložené objednateli orgány státní správy v důsledku porušení povinností zhotovitele z této smlouvy atd. Konečná faktura musí být před jejím doručením objednateli odsouhlasena zástupcem objednatele a musí k ní být přiložen oboustranně podepsaný zápis o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, v případě, že zápis bude obsahovat vady a nedodělky nebránící užívání, je nutno ke konečné faktuře přiložit kromě tohoto zápisu ještě zápis o odstranění vad a nedodělků.
- 8.3 Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným dohodly, že objednatel uhradí každou jednotlivou fakturu vystavenou zhotovitelem pouze do výše 90 %, přičemž zbývajících 10 % představuje shora sjednané zádržné.
- 8.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky na zaplacení smluvních pokut, jakož i jakékoliv další své nároky vzniklé dle této smlouvy proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo, jakož i proti jakýmkoliv jiným pohledávkám zhotovitele za objednatele vzniklých v souvislosti s touto smlouvou, a to i v případě, že započítávané pohledávky nejsou v okamžiku započtení splatné.
- 8.5 Veškeré faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vždy však zejména:
- a) označení faktury a její číslo,
 - b) název a sídlo objednatele a zhotovitele,
 - c) předmět díla a název zakázky,
 - d) číslo smlouvy a den jejího uzavření,
 - e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,
 - f) označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno,
 - g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací potvrzeného objednatelům,
 - h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,
 - i) DIČ objednatele i zhotovitele,
 - j) označení textem „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti – není aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH,

Fakturu, která nemá požadované náležitosti, a nejsou k ní připojeny shora uvedené doklady, není objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury.

- 8.6 Splatnost dílčích faktur (samostatných zdanitelných plnění) je dohodnuta do třiceti (30) kalendářních dnů od vystavení faktury. Faktura bude doručena objednateli do pěti (5) kalendářních dnů od

vystavení, jinak se o dobu prodlení s doručením faktury prodlužuje doba její splatnosti.

8.7 Objednatel uhradí zhotoviteli zádržné, tj. 10 % z výše zhotovitelem vystavených faktur následovně:

- a) 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli po předání řádně provedeného díla, a to ve lhůtě splatnosti poslední dílčí faktury; v případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, uhradí objednatel zhotoviteli tuto část zádržného až poté, co budou tyto drobné vady a nedodělky odstraněny, a to do třiceti (30) dnů ode dne podpisu protokolu o odstranění všech drobných vad a nedodělků,
- b) 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli do třiceti (30) dnů ode dne uplynutí záruční doby díla.

Ujednání dle tohoto odstavce této smlouvy platí v případě, že zádržné nebylo objednatelem před jeho uhrazením zhotoviteli, oprávněně čerpáno. Proti pohledávce zhotovitele na zaplacení zádržného je objednatel oprávněn jednostranně započítat náklady na odstranění drobných vad a nedodělků v případě, že tyto nebudou řádně a včas odstraněny zhotovitelem, jakož i smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků, a to i v případě, že tyto pohledávky objednatele nebudou ke dni započtení splatné.

8.9 Daň z přidané hodnoty bude zaúčtována podle platných ustanovení zákona o DPH. Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže se zhotovitel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH. V takovém případě pak není objednatel povinen uhradit částku odpovídající DPH zhotoviteli na jeho účet a tato část ceny za dílo je zaplacena okamžikem úhrady na účet finančního úřadu.

8.10 Veškeré platby dle této smlouvy budou objednatelem placeny na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nebo ve faktuře je jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. § 96 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu se zákonem o DPH; zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. Dojde-li během trvání této smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně informovat objednatele o takové změně. Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, provede objednatel úhradu ceny za dílo pouze na účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet zhotovitele, na který zhotovitel požaduje provést úhradu ceny za dílo, není zveřejněným účtem, není objednatel povinen úhradu ceny za dílo na takový účet provést je oprávněn provést úhradu ceny za dílo odpovídající částce DPH přímo na příslušný účet zhotovitele u finančního úřadu; v takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením ceny za dílo na straně objednatele a tato část ceny za dílo je zaplacena okamžikem úhrady na účet finančního úřadu.

Článek IX

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

9.1 V případě porušení povinností smluvních stran dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že strana, která svůj závazek porušila, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, a to takto:

- a) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech a v následující výši:
- za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku IV odstavec 4.1. bod 4.1.1 této smlouvy ve výši 0,4 % z celkové ceny za dílo včetně DPH
 - za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla 5 000,00 Kč, a to za každou drobnou vadu a nedodělek
 - za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční době v termínech touto smlouvou dohodnutých 5 000,00 Kč za každou vadu, a to až do dne, kdy vady budou odstraněny; o odstranění vad bude smluvními stranami sepsán zápis
 - za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště 10.000,00 Kč
 - za každý případ a započatý den prodlení s odstraněním porušení opatření dle článku VI bod 6.12 této smlouvy zapsaném do stavebního deníku zástupcem objednatele 5 000,00 Kč.
- b) objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v následujících případech a v následující výši:
- 0,4 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktur.
- 9.2 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli v případě jeho prodlení se zahájením prací vyznačených a potvrzených oběma stranami ve stavebním deníku, které vyžadují přítomnost či součinnost nájemníků či třetích osob, a to ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.3 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli v případě, že nepřevzme staveniště a nezahájí provádění díla v termínu sjednaném v této smlouvě. Smluvní pokuta v tomto případě činí jednorázově 200.000,00 Kč.
- 9.4 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do čtrnácti (14) dnů od doručení tuto zaplatit. Za den doručení všech písemností týkajících se této smlouvy se dle právní domněnky oběma smluvními stranami dohodnuté považuje také třetí den uložení zásilky na poště adresáta, v jejímž obvodu se adresa v této smlouvě uvedená nachází, v případě, že nebude zásilka přímo doručena adresátovi.
- 9.5 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou smluvní pokutu.
- 9.6 Objednatel je oprávněn jednostranně od této smlouvy odstoupit:
- je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínu dle článku IV bod 4.1 této smlouvy o více než patnáct (15) dnů,
 - v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode dne doručení upozornění objednatele,
 - je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to zejména z důvodů nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým subdodavatelům či dodavatelům materiálu.

Odstoupí-li objednatel od smlouvy z těchto důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou, a to za skutečně řádně provedené práce. Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodloužení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není dotčena. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli, s výjimkou trvalé platnosti ustanovení níže zmíněných.

Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou. Obě strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dále za povinné součinnosti zhotovitele nedokončené dílo jednostranně převzít, přičemž nadále zůstávají v jeho prospěch zachována v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se záruky na dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.

Článek X

Další a společná ujednání

- 10.1 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném projektem stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním a převzetím díla po odstranění všech případných vad a nedodělků.
- 10.2 Za případné škody na zhotovovaném díle vzniklé v souvislosti s prováděním předmětné stavby, do doby jejího protokolárního předání objednateli po odstranění všech případných a nedodělků, zodpovídá v plném rozsahu zhotovitel.
- 10.3 V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.
- 10.4 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody způsobené třetí osobě při výkonu své podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění ve výši 5,000.000,00 Kč. Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit kdykoliv, kdy o to bude objednatelem požádán. V případě, že zhotovitel poruší povinnost být pojištěn v souladu s tímto ujednáním této smlouvy a nápravu nesjedná ani do sedmi dnů ode dne, kdy k tomu byl objednatelem vyzván, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo včetně DPH a objednatel je současně oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 10.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 10.6 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. § 557 občanského zákoníku o tom, že připouští-li použitý výraz různý výklad, vyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil jako první.
- 10.7 V případě, že objednatel vydá zhotoviteli kvitanci nebo mu vrátí dlužní úpis, aniž by dluh byl splněn, nedochází k prominutí dluhu. V případě, že kvitance je vydána na jistinu pohledávky, nevztahuje se na příslušenství pohledávky.

- 10.8 Započtení pohledávek zhotovitele za objednatelem proti pohledávkám objednatele vzniklým z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se nepřipouští. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým objednateli z této smlouvy nebo v souvislosti s ní aplikaci ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení, avšak pouze do okamžiku případného podání žaloby na plnění z této smlouvy.
- 10.9 Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele, smluvní strany se tak ohledně pohledávek zhotovitele za objednatelem v souladu s ust. § 1881 odst. 1 občanského zákoníku dohodly na vyloučení postoupení těchto pohledávek.
- 10.10 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou. K ujednáním byt jen o vedlejších náležitostech této smlouvy týkajících se práv a povinností smluvních stran v souvislosti s obsahem a předmětem této smlouvy učiněným smluvními stranami v jiné než písemné formě se nepřihlíží. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 10.11 V případech, kdy to zákon nebo tato smlouva připouští, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit bez časového omezení ve vztahu k okamžiku, kdy k důvodu, pro který objednatel může od smlouvy odstoupit, došlo.

Článek XI

Závěrečná ujednání

- 11.1 Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo rušena jen písemnou formou po dohodě odpovědných zástupců smluvních stran, a to vztupně číslovanými dodatky.
- 11.2 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatních právních předpisů platných ke dni uzavření smlouvy.
- 11.3 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 11.4 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.
- 11.5 Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou účastníků připojují oprávnění zástupci obou účastníků své vlastnoruční podpisy.
- 11.6 S ohledem na skutečnost, že plnění této smlouvy je podmíněno schválením zaplacení ceny díla z finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro rok 2014, sjednávají smluvní strany v souladu s § 548 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odkládací podmínku nabytí účinnosti této smlouvy. Tato smlouva nabude účinnosti dnem schválení finančních prostředků na realizaci této smlouvy v plné výši v rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro rok 2014. O této skutečnosti je objednatel povinen informovat zhotovitele bezodkladně. Za objednatele je oprávněn toto oznámení vyhotovit a svým podpisem potvrdit vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

- 11.7 O uzavření této smlouvy rozhodla dne 11.6.2014 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 5133/RMOBm1014/122/14. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu této smlouvy Dalibor Mouka, místostarosta.
- 11.8 Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení vyhlášeného objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace ze dne 19.5.2014 pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce vnitrobloku Křížíkova“, v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky, jakož i další podmínky zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jsou součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat.


Příloha

Položkový rozpočet – příloha č.1

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 23.6.2014

Místo:



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
52

Dalibor Mouka
místostarosta

Za zhotovitele

Datum: 23.6.2014

Místo:

ELSPOL spol. s r.o.
④ Mirová 563
739 31 Řepiště
IČ: 42767857 DIČ: CZ42767857

Miroslav Gattnar
jednatel

OSTRAVA!!!
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
		Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV celkem	902 560,55	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z	PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
R	M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
ZRN	celkem	902 560,55	Přesun stavebních kapacit	0,00
			Rezerva rozpočtu	0,00
HZS		0,00		
ZRN+HZS		902 560,55	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		902 560,55	Ostatní náklady celkem	0,00

Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	%	902 560,55 CZK
DPH 21	%	189 537,72 CZK
Základ pro DPH	%	0,00 CZK
DPH 0	%	0,00 CZK

Popis :

Stavba :	14004 Rekonstrukce chodníku	Rozpočet :	14004
Objekt :	14004 Rekonstrukce chodníku na ul. J. Brabce		Rekonstrukce chodníku na ul. J. Brabce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

1	Zemní práce	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Přípravné a přidružené práce	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Povrchové úpravy terénu	72 854,02	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Komunikace	134 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	17 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dlažby a předlažby komunikací	252 640,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Trubní vedení	4 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	146 585,31	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	9 399,86	0,00	0,00	0,00	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	133 938,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM VRN	902 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJSÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY

VRN	ozk	%	Základ	CELKEM ozk
Kompletační činnost (IČD)				
Mimostaveništní doprava				
Oborová přírážka				
Provoz investora				
Přesun stavebních kapacit				
Rezerva rozpočtu				
Zařízení staveniště				
Ztížené výrobní podmínky				
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

S:	14004	Rekonstrukce chodníku
O:	14004	Rekonstrukce chodníku na ul. J. Brabce
R:	14004	Rekonstrukce chodníku na ul. J. Brabce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1		Zemní práce				127 900,00
1	113107122	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.drcené tl.20 cm	m2	35,00000	120,00	4 200,00
2	113107141	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	38,00000	40,00	1 520,00
3	113107142	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	38,00000	60,00	2 280,00
4	113107232	Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 30 cm	m2	898,80000	75,00	67 410,00
5	113107241	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	898,80000	15,00	13 482,00
6	113202111	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	90,00000	20,00	1 800,00
7	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	504,00000	15,00	7 560,00
8	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	28,00000	30,00	840,00
9	122202202	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	80,00000	50,00	4 000,00
10	122202209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	80,00000	1,00	80,00
11	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, odvoz ornice na meziskládku a zpět	m3	56,00000	30,00	1 680,00
		28*2		56,00000		
12	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	40,00000	150,00	6 000,00
13	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	80,00000	20,00	1 600,00
14	171101105	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 103% PS	m3	40,00000	60,00	2 400,00
15	171201201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	40,00000	10,00	400,00
16	171201211	Skládkovné zemina	t	64,00000	80,00	5 120,00
		40*1,6		64,00000		
17	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	941,00000	8,00	7 528,00
		30+893+18		941,00000		
Díl: 11		Přípravné a přídružené práce				2 936,00
18	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	16,00000	27,50	440,00
19	111201401	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	16,00000	5,50	88,00
20	112101111	Kácení stromů listnatých průměru 20 cm, svah 1:5	kus	2,00000	330,00	660,00
21	112201111	Odstranění pařezů o průměru do 20 cm, svah 1:5	kus	2,00000	165,00	330,00
22	162301401	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	2,00000	55,00	110,00
23	162301421	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	2,00000	55,00	110,00
24	R 01	Odstranění stávající ul.vpusti včetně obetonávky a likvidace odpadu	kompl.	1,00000	1 200,00	1 200,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				72 854,02
25	180401211	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	1 436,00000	16,50	23 694,00
26	181301103	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	333,30000	16,50	5 499,45
27	183101221	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5	kus	3,00000	330,00	990,00
28	183403111	Obdělání půdy nakopáním do 10 cm v rovině	m2	1 436,00000	1,10	1 579,60
29	183403132	Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 3, v rovině	m2	1 436,00000	5,50	7 898,00
30	183403153	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	1 436,00000	1,10	1 579,60
31	183403161	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	1 436,00000	1,10	1 579,60
32	184102115	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině	kus	3,00000	330,00	990,00
33	184901112	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m	kus	9,00000	55,00	495,00
34	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,03300	165,00	5,45
		3*0,011		0,03300		
35	185851111	Dovoz vody pro závlaku rostlin do 6 km	m3	0,03300	275,00	9,08
36	R	Nákup chybějící ornice vč.dopravy	m3	22,00000	495,00	10 890,00
37	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI	kg	43,08000	93,50	4 027,98
		1436*0,03		43,08000		
38	02656034	Javor mléčný-Acer platanoides, OK14-16cm	kus	2,00000	2 050,00	4 100,00
39	02662118	Smrk ztepilý-Picea abies Magnifica Aurea 175-200cm	kus	1,00000	8 195,00	8 195,00

40	05217220	Tyč jehličnatá jakost 4 tř.2 8-9 cm odkorněná	kus	9,00000	71,50	643,50	
41	052172	Ostatní materiál: příčky, bavlněný úvazek, juta k bandážování kmene	ks	3,00000	82,50	247,50	
42	08211320	Voda pitná - vodné	m3	0,03300	38,50	1,27	
43	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	0,60000	715,00	429,00	
Díl: 5						Komunikace	134 825,00
44	451577877	Podklad pod dlažbu ze štěrkopisku tl. do 4 cm 893+18	m2	911,00000	25,00	22 775,00	
45	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	30,00000	75,00	2 250,00	
46	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	4,80000	100,00	480,00	
47	564871111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm	m2	911,00000	120,00	109 320,00	
Díl: 57						Kryty štěrkových a živičných komunikací	17 233,80
48	565161111	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.8 cm	m2	30,00000	330,00	9 900,00	
49	573111114	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	30,00000	30,80	924,00	
50	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	30,00000	8,66	259,80	
51	577132111	Beton asfaltový ACO 11 S (ABS I) nad 3 m, tl. 4 cm	m2	30,00000	205,00	6 150,00	
Díl: 59						Dlažby a předlažby komunikací	252 840,75
52	596211113	Klad zámk dl tl60 skA 300m2- chod 893+18	m2	911,00000	130,00	118 430,00	
53	59245020	Dlažba zámková 20x20x6 cm přírodní 893*1,03	m2	919,79000	138,90	127 758,83	
54	59245031	Dlažba zámková 20x10x6cm červená slepecká 18*1,03	m2	18,54000	348,00	6 451,92	
Díl: 8						Trubní vedení	4 245,00
55	895941311	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50	kus	1,00000	850,00	850,00	
56	89443	Uliční vpust DN 400 D+M, vč. mříže	ks	1,00000	2 745,00	2 745,00	
57	R -	Napojení na stávající odvodnění	kompl.	1,00000	650,00	650,00	
Díl: 9						Ostatní konstrukce, bourání	146 585,31
58	916231111	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry	m	15,00000	85,00	1 275,00	
59	916261111	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	15,00000	85,00	1 275,00	
60	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	492,00000	100,00	49 200,00	
61	917862111	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	90,00000	150,00	13 500,00	
62	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	12,30000	2 000,00	24 600,00	
63	58380120	Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1	T	1,00000	3 408,00	3 408,00	
64	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní 69*1,01	kus	69,69000	84,50	5 888,81	
65	59217335	Obrubník zahradní BO 1000/80/250 mm 492*1,01	kus	496,92000	89,90	44 673,11	
66	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	18,00000	87,70	1 578,60	
67	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	4,00000	296,70	1 186,80	
Díl: 99						Staveništní přesun hmot	9 399,86
68	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	939,98568	10,00	9 399,86	
Díl: D96						Přesuny suti a vybouraných hmot	133 938,81
69	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	589,51940	30,00	17 685,58	
70	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	5 305,67460	10,80	57 301,29	
71	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	589,51940	100,00	58 951,94	

SLEPÝ ROZPOČET

Objekt	Název objektu	JKSO	
UZZ0	Objekt 05 - Zařízení parkoviště	SKP	
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
0403	Parkovací stání ul. Josefa Brabce, Osirava Břežďy	Počet jednotek	
Projektant		Náklady na m.j.	0
Zpracovatel projektu	0	Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel	Bude vybrán	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	704 224	Zařízení staveníště	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	704 224		
HZS	0		
ZRN+HZS	704 224	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	704 224	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	704 224 Kč
DPH	21,0 %	147 887 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENY S DPH CELKEM

Poznámka :

- V ceně není započteno :
- vlastní přeložky kabelu VO vč.chráničky

Stavba :	1403 Parkovací stání -ul.Josefa Brabce, Ostrava-Fifejdy	Rozpočet :	14031220
Objekt :	1220 Lokalita 5 - Zřízení parkoviště		Lokalita 5 - Zřízení parkoviště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	FSV	Dodávka	Měření	PLS
1 Zemní práce	106 783	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	60 190	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	76 525	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	2 459	0	0	0	0
5 Komunikace	266 384	0	0	0	0
8 Trubní vedení	23 220	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	158 258	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10 405	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	704 224	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	Základ	
Zařízení staveniště		704 224	0
CELKEM VRN			0

Slepý rozpočet

Stavba :	1403 Parkovací stání -ul.Josefa Brabce, Ostrava-Fifej	Rozpočet: 14031220
Objekt :	1220 Lokalita 5 - Zřízení parkoviště	Lokalita 5 - Zřízení parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	2,00	1 320,00	2 640,00
2	112201102R00	Odstanění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	2,00	690,00	1 380,00
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení cca z 40% kubatury výkopku: Začátek provozního součtu 205,00+12,40 Konec provozního součtu 217,40*0,40	m3	86,96	20,00	1 739,20
4	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 výkopy rostlé zeminy pro parkoviště:205,00	m3	205,00	100,00	20 500,00
5	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 cca z 30%: 205,00*0,30	m3	61,50	1,00	61,50
6	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 výkopy pro chráničky: - die výkazu:3,60+1,40+2,60+1,40+0,80+1,40+0,5+0,7	m3	12,40	300,00	3 720,00
7	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 cca z 30%: 12,40*0,30	m3	3,72	1,00	3,72
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m zemina-ornice potřebná k obsypům na meziskládku :4,90 +55,00*0,10 + 3,0159 zemina pro mechanické zpevnění lože (MZ): (27,61+13,75)*(0,20+0,25)/2 Mezisoučet zpětné k úpravám :4,90+3,0159 (27,61+13,75)*(0,20+0,25)/2 Mezisoučet	m3	39,94	30,00	1 198,31
9	162301402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	2,00	163,00	326,00
10	162301412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	2,00	979,00	1 958,00
11	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	2,00	394,00	788,00
12	162301902R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 50cm	kus	2,00	30,40	60,80
13	162301912R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 50cm	kus	2,00	78,50	157,00
14	162301922R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm	kus	2,00	44,70	89,40
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m přebytečná zemina: výkopy komplet:205,00+12,40 zásypy a potřebná zemina do skladeb:-4,90 -55,00*0,10 - 3,0159 -(27,61+13,75)*(0,20+0,25)/2	m3	194,68	150,00	29 201,72
16	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 zemina potřebná k obsypům na meziskladce :4,90+3,0159 přebytečná zemina :194,6781 Mezisoučet zemina pro mechanické zpevnění lože (MZ): (27,61+13,75)*(0,20+0,25)/2	m3	211,90	20,00	4 238,00
17	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m zemina-ornice potřebná k obsypům na meziskládku :4,90 +55,00*0,10 + 3,0159 potřebná zemina do skladeb: (27,61+13,75)*(0,20+0,25)/2	m3	22,72	10,00	227,22
18	171201211U00	Skládkovná zemina	t	408,82	80,00	32 705,92

Slepý rozpočet

Stavba :	1403 Parkovací stání -ul.Josefa Brabce, Ostrava-Fifej	Rozpočet: 14031220
Objekt :	1220 Lokalita 5 - Zřízení parkoviště	Lokalita 5 - Zřízení parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		194,6781*2,10		408,82		
19	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním nebo v uzavř. prostorech u chrániček: 1,40+1,40+1,40+0,70	m3	4,90	150,00	735,00
				4,90		
20	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny vnitřní strana u obrub mimo napojení na okolní plochy: Začátek provozního součtu 4,50+1,11+1,64+5,00+0,30 (2*3,14*1,50/4)*2+3,00*2+1,00*2 +8,25 Konec provozního součtu 33,51*0,30*0,30	m3	3,02	250,00	753,98
				12,55		
				20,96		
				33,51		
				3,02		
21	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	3,02	150,00	452,39
22	181951101U00	Úprava pláňe třídy 1-4 -zhutnění výpočet plochy: 55,94+1,93+3,75+27,61+13,75+113,77+24,51+4,10+23,20 (80,50+7,50+119,50)*0,30 + 8,25*0,25 +5,50+17,50	m2	355,87	8,00	2 846,98
				268,56		
				87,31		
23	199Rp001	Likvidace vzrostlé zeleně a dřeva	celek	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za 1 Zemní práce						106 763,13
Díl: 11	Přípravné a přídužené práce					
24	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho chodníčky v zeleni:19,00	m2	19,00	15,00	285,00
				19,00		
25	113107111R00	Odstranění podkladu pl. -50m2,kam.těžené tl.-10cm pod chodníčky v zeleni:19,00	m2	19,00	30,00	570,00
				19,00		
26	113107112R00	Odstranění podkladu -50m2,kam.těžené tl.do20cm předpokládaná tl.150mm !: - bouraná část chodníku:26,83+7,41	m2	34,24	45,00	1 540,80
				34,24		
27	113107130U00	Odstraň podklad -50m2 beton tl.do 10cm - bouraná část chodníku:26,83+7,41 předpokládaná tl.85mm !:	m2	34,24	150,00	5 136,00
				34,24		
28	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 50 m2, živice tl. 5 cm - bouraná část chodníku:26,83+7,41	m2	34,24	40,00	1 369,60
				34,24		
29	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm bourané části vozovky:4,01+1,85	m2	5,86	100,00	586,00
				5,86		
30	113107161U00	Odstraň podklad -200m2 kam drcené do 10cm bouraná část vozovky š.0,70m:55,94+1,93+3,75 bourané části vozovky:4,01+1,85	m2	67,48	20,00	1 349,60
				61,62		
				5,86		
31	113107163U00	Odstraň podklad -200m2 kam drcené do 30cm bouraná část vozovky š.0,70m:55,94+1,93+3,75 bourané části vozovky:4,01+1,85	m2	67,48	30,00	2 024,40
				61,62		
				5,86		
32	113154124U00	Frézování živíč kryt tl.10cm š.do 1m -500m2 bouraná část vozovky š.0,70m:55,94+1,93+3,75	m2	61,62	120,00	7 394,40
				61,62		
33	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože dle výpisu - u vozovky:99,60 dtto - část chodníku:99,90	m	199,50	25,00	4 987,50
				99,60		
				99,90		
34	113203111R01	Vytrhání obrub z dlažebních kostek pro další použití 2-řádek dalšímu použití: 0,52/0,10	m	5,20	25,00	130,00
				5,20		
35	919735112R00	Řezání stávajícího živíčního krytu tl. 5 - 10 cm - bouraná část vozovky š.0,70m:79,92+0,70*2+1,11+1,64+0,70*2+4,05+0,75+0,70*2	m	91,67	50,00	4 583,50
				91,67		
36	979071112R00	Očištění vybour. kostek velkých s výplní MC/živíci	m2	0,52	25,00	13,00

Slepý rozpočet

Stavba :	1403 Parkovací stání -ul.Josefa Brabce, Ostrava-Fifej	Rozpočet: 14031220
Objekt :	1220 Lokalita 5 - Zřízení parkoviště	Lokalita 5 - Zřízení parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	997221551U00	Vodor dopr suť sypká -1km štěrka podsyp: 19,00*0,16 34,24*0,24 67,48*0,13 67,48*0,4 živice: 34,24*0,098 5,86*0,181 61,62*0,256	t	67,21 3,04 8,22 8,77 26,99 3,36 1,06 15,77	35,00	2 352,45
38	997221559U00	Přípl ZKD 1km suť sypká celkem 10 km: 67,2129*9	t	604,92 604,92	8,00	4 839,33
39	997221561U00	Vodor dopr suť kusová -1km dlaždice:19*0,255 betonová suť: 34,24*0,185	t	11,18 4,85 6,33	35,00	391,28
40	997221569U00	Přípl ZKD 1km suť kusová celkem 10 km: 11,1794*9	t	100,61 100,61	8,00	804,92
41	997221571U00	Vodor doprava vybour hmot -1km obruba:199,50*0,205	t	40,90 40,90	120,00	4 907,70
42	997221579U00	Přípl ZKD 1km vybour hmot celkem 10 km: 40,8975*9	t	368,08 368,08	8,00	2 944,62
43	997221815U00	Skládkovné beton dlaždice:19*0,255 betonová suť - skladba: 34,24*0,185 obruba:199,50*0,205	t	52,08 4,85 6,33 40,90	120,00	6 249,23
44	997221845U00	Skládkovné asfaltové povrchy 34,24*0,098 5,86*0,181 61,62*0,256	t	20,19 3,36 1,06 15,77	150,00	3 028,64
45	997221855U00	Skládkovné kamenivo 19,00*0,16 34,24*0,24 67,48*0,13 67,48*0,4	t	47,02 3,04 8,22 8,77 26,99	100,00	4 702,20
Celkem za		11 Přípravné a přídržné práce				60 190,16
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				
46	183101121R00	Hloubení jamek bez výměny půdy do 1 m3, svah 1:5 přesazení - dle situace:1+4+7	kus	12,00 12,00	330,00	3 960,00
47	184102117R00	Výsadba dřevin s balem D do 1 m, v rovině	kus	12,00	330,00	3 960,00
48	184215132T00	Ukotvení dřeviny 3 kůly dl -2m	kus	12,00	165,00	1 980,00
49	184401112R00	Příprava dřevin k přesazení bal do 1 m, v rovině přesazení - dle situace:1+4+7	kus	12,00 12,00	5 000,00	60 000,00
50	181300010RAX	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 10 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou vnitřní strana u obrub mimo parkoviště a napojení: dle výpisu:55,00	m2	55,00 55,00	55,00	3 025,00
51	60850011	Kůl vyvazovací impregnovaný 200 x 8 cm	kus	36,00	100,00	3 600,00

Slepý rozpočet

Stavba :	1403 Parkovací stání -ul. Josefa Brabce, Ostrava-Fifej	Rozpočet: 14031220
Objekt :	1220 Lokalita 5 - Zřízení parkoviště	Lokalita 5 - Zřízení parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		12*3		36,00		
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu				76 525,00
Díl:	21	Úprava podloží a základ.spáry				
52	215901101R00	Zhutnění podloží z homin nesoudržných do 92% PS	m2	355,87	6,91	2 459,08
		výpočet plochy:				
		55,94+1,93+3,75+27,61+13,75+113,77+24,51+4,10+23,20		268,56		
		(80,50+7,50+119,50)*0,30 + 8,25*0,25 +5,50+17,50		87,31		
Celkem za		21 Úprava podloží a základ.spáry				2 459,08
Díl:	5	Komunikace				
53	561121112R00	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 20 cm	m2	20,68	30,00	620,40
		Začátek provozního součtu				
		kolmé parkovací stání č.01-03:27,61+13,75		41,36		
		Konec provozního součtu		41,36		
		z 50% ploch:41,36*0,50		20,68		
54	561121113R00	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 25 cm	m2	20,68	30,00	620,40
		Začátek provozního součtu				
		kolmé parkovací stání č.01-03:27,61+13,75		41,36		
		Konec provozního součtu		41,36		
		z 50% ploch:41,36*0,50		20,68		
55	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	61,62	100,00	6 162,00
		obnova částí vozovky u park.stání:55,94+1,93+3,75		61,62		
56	564871112T00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 26 cm	m2	27,30	120,00	3 276,00
		chodník:4,10+23,20		27,30		
57	564871114T00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 28 cm	m2	304,35	140,00	42 609,00
		kolmé parkovací stání č.04-18:166,07		166,07		
		kolmé parkovací stání č.19-27:113,77		113,77		
		kolmé parkovací stání č.28-29:24,51		24,51		
58	565145111U00	Asf beton podkl ACP16 tl60mm -3m	m2	13,75	248,00	3 410,00
		kolmé parkovací stání č.03:13,75		13,75		
59	565145121U00	Asf beton podkl ACP16 tl60mm 3m-	m2	27,61	241,00	6 654,01
		kolmé parkovací stání č.01-02:27,61		27,61		
60	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	41,36	200,00	8 272,00
		kolmé parkovací stání č.01-03:27,61+13,75		41,36		
61	571901111R00	Posyp krytu kamenivem drceným do 5 kg/m2	m2	41,36	5,44	225,00
		kolmé parkovací stání č.01-03:27,61+13,75		41,36		
62	571905111R00	Posyp krytu kamenivem drceným do 25 kg/m2	m2	304,35	15,40	4 686,99
		kolmé parkovací stání č.04-18:166,07		166,07		
		kolmé parkovací stání č.19-27:113,77		113,77		
		kolmé parkovací stání č.28-29:24,51		24,51		
63	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	41,36	17,50	723,80
		kolmé parkovací stání č.01-03:27,61+13,75		41,36		
64	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	85,48	8,66	740,26
		obnova částí vozovky u park.stání:55,94+1,93+3,75		61,62		
		- odpočet plochy 2-fádku:-17,50		-17,50		
		kolmé parkovací stání č.01-03:27,61+13,75		41,36		
65	573312511R00	Proliti podkladu z kameniva asfaltem, 6,0 kg/m2	m2	304,35	65,00	19 782,75
		kolmé parkovací stání č.04-18:166,07		166,07		
		kolmé parkovací stání č.19-27:113,77		113,77		
		kolmé parkovací stání č.28-29:24,51		24,51		
66	577134131U00	Asf bet obr ACO11 l mod tl 40mm -3m	m2	44,12	246,00	10 853,52
		obnova částí vozovky u park.stání:55,94+1,93+3,75		61,62		
		- odpočet plochy 2-fádku:-17,50		-17,50		

Slepý rozpočet

Stavba :	1403 Parkovací stání -ul.Josefa Brabce, Ostrava-Fifej	Rozpočet: 14031220
Objekt :	1220 Lokalita 5 - Zřízení parkoviště	Lokalita 5 - Zřízení parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
67	577134141U00	Asf bet obr ACO11 I mod tl 40mm 3m- kolmé parkovací stání č.01-03:27,61+13,75	m2	41,36 41,36	233,00	9 636,88
68	581141319U00	Kryt cementobeton CB III tl 230mm obnova části vozovky u park.stání:55,94+1,93+3,75	m2	61,62 61,62	700,00	43 134,00
69	596211110U00	Kladení zámkové dlažby tl.60mm skA -50m2 chodník vč.lože 40mm chodník :23,20	m2	23,20 23,20	130,00	3 016,00
70	596211130U00	Kladení zámkové dlažby tl.60mm skC -50m2 chodník vč.lože 40mm chodník - varovný pás:4,10	m2	4,10 4,10	130,00	533,00
71	596212210U00	Kladení zámk dlažby tl.80mm skA -50m2 vozovka vč.lože 40mm kolmé parkovací stání č.28-29:24,51	m2	24,51 24,51	140,00	3 431,40
72	596212212U00	Kladení zámk dlažby tl.80mm skA -300m2 vozovka vč.lože 40mm kolmé parkovací stání č.04-18:166,07 kolmé parkovací stání č.19-27:113,77	m2	279,84 166,07 113,77	140,00	39 177,60
73	5924526D1	Vysoce pevnostní vibrolis. 2vrstvá beton.dlažba vel.20x20x6cm barva přírodní, vč.dopravy 23,20*1,03	m2	23,90 23,90	138,90	3 319,15
74	59245261	Vysoce pevnostní vibrolis. 2vrstvá beton.dlažba vel.20x20x8cm barva přírodní, vč.dopravy (166,07+113,77+24,51)*1,02	m2	310,44 310,44	174,00	54 016,04
75	592453D	Vysoce pevnostní vibrolis. 2vrstvá beton.dlažba vel.20x10x6cm barva červená pro nevidomé, vč.dopr. chodník - varovný pás:4,10*1,04	m2	4,26 4,26	348,00	1 483,87
Celkem za		4 Komunikace				266 384,07
Díl: 8	Trubní vedení					
76	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15 u chrániček: 3,60+2,60+0,80+0,50	m3	7,50 7,50	2 000,00	15 000,00
77	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	10,00	282,00	2 820,00
78	89Rp001	Pročištění kanalizační vpusti +zkouška průtlačnosti dle situace:1+1+1	kus	3,00 3,00	1 800,00	5 400,00
Celkem za		8 Trubní vedení				23 220,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
79	914111111U00	Mtž značky-1m2 na sloupek objímky dle v.č.C.1.2.5:5*2+2	kus	12,00 12,00	748,00	8 976,00
80	914511111U00	Mtž sloupku doprav značekL-3,5 dle v.č.C.1.2.5:5+2	kus	7,00 7,00	605,00	4 235,00
81	915111112U00	Souvis čára -125 reflex bílá barva V10b: 4,50*2 +5,00+ 4,50*(15+10+2)	m	135,50 135,50	22,00	2 981,00
82	915111116U00	Souvis čára -125 reflex žlutá barva V 12a:18,40	m	18,40 18,40	27,50	506,00
83	915131112U00	Plošné značení bílá barva reflex V 10f - 2x:1,50*2	m2	3,00 3,00	175,00	525,00
84	915611111U00	Předznačení VDZ liniové V10b: 4,50*2 +5,00+ 4,50*(15+10+2) V 12a:18,40	m	153,90 135,50 18,40	1,10	169,29
85	915621111U00	Předznačení VDZ plošné V 10f:1,50*2	m2	3,00 3,00	5,50	16,50
86	916111122U00	Osaz obrub dr kostka-opěra beton	m	90,35	90,00	8 131,50

Slepý rozpočet

Stavba :	1403 Parkovací stání - ul. Josefa Brabce, Ostrava-Fifej	Rozpočet: 14031220
Objekt :	1220 Lokalita 5 - Zřízení parkoviště	Lokalita 5 - Zřízení parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dle PD "2 řady"- druhá řada: 17,50/0,20 + 0,57/0,20		90,35		
87	916111123U00	Osaz obrub dr kostka+opěra beton dle PD "2 řady"- první řada: dle zadání:17,50/0,20 + 0,57/0,20	m	90,35	90,00	8 131,50
88	916131213U00	Osaz sil bet stoj obruba+opěra bet vč.lože dle výkazu:80,50+7,50+119,50 +8,25	m	215,75 215,75	140,00	30 205,00
89	916921191U00	Příplí monolit příkop/obruba oblouk	m	7,50	20,00	150,00
90	916991121U00	Lože pod dlaž obrub kraj beton dopočet lože pod obruby: (80,50+7,50+119,50)*0,35*0,10 + 8,25*0,30*0,10 pod žulové kostky: (0,57+17,50)*0,20	m3	11,12 7,51 3,61	2 000,00	22 248,00
91	919123111U00	Těsnění spár provizor těsnící profi vč.asfaltové tavitelné těsnící páska FB 40x8mm	m	87,50	50,00	4 375,00
92	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm - bouraná část vozovky š.0,70m:79,92+0,70*2+1,11+1,64+0,70*2+4,05+0,75+0,70*2	m	91,67 91,67	25,00	2 291,75
93	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton 2x:425,00*2	m2	850,00 850,00	0,53	450,50
94	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	200,00	5,00	1 000,00
95	91Rp001	Dopravní značení, přechody a zábrany montáž, nájem a demontáž	celek	1,00	20 000,00	20 000,00
96	40445050.A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli, EG7letá 5+2	kus	7,00 7,00	874,50	6 121,50
97	40445159.A	Značka dopr dodat E 8d-e 500/150 fóli, EG 7 letá	kus	5,00	330,00	1 650,00
98	40445961	Sloupek AI 60/5 hladký drážkový 3,00*7	m	21,00 21,00	165,00	3 465,00
99	58380120	Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1 vč.dopravy Začátek provozního součtu (0,57/0,20) Konec provozního součtu 15% obměna - dle zadání:2,85*0,024*0,15 Začátek provozního součtu 17,50/0,20 Konec provozního součtu vč.ztrátového:(87,50*2)*0,024 *1,02	T	4,29 2,85 2,85 0,01 87,50 87,50 4,28	3 300,00	14 171,19
100	59217421	Obrubník chodníkový BO vel. 1000/100/250mm 8,25*1,01	kus	8,33 8,33	89,90	749,09
101	59217452	Obrubník chodníkový 99,9x14,8x25 cm Začátek provozního součtu 80,50+7,50+119,50 Konec provozního součtu 207,50*1,01	kus	209,58 207,50 207,50 209,58	84,50	17 709,09
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				158 257,91
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
102	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	1 040,50	10,00	10 405,03
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				10 405,03

ELEKTROINSTALACE			
PARKOVACÍ STÁNÍ OSTRAVA-FIFEJDY, LOKALITA 5, ul. JOSEFA BRABCE			
ZABEZPEČENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ NN VO			
REKAPITULACE NÁKLADŮ			
Cena mont. prací			44611
PPV 6 % z 108306	0,06		2676,66
Součet			47287,7
Základní cena			47287,7
Zkoušky , revize			1000
Cena celkem			48287,7
DPH 21 % z 118604	0,21		10140,4
Cena včetně DPH			58428,1
SOUHRN NÁKLADŮ			
REVIZE (kontrola funkčnosti)			1000
SPECIFIKACE			18996
MONTÁŽE			25615
CENA MONT. PRACÍ			44611

Zabezpečení kabelového vedení NN VO								
PSV Specifikace materiálů								
28	ks	dělená chránička o 110mm, červená, mech odolnost 750N/20cm, 3m				600	16800	
90	m	plastová chránička o 75mm				22	1980	
6	ks	uzavírací zátka				36	216	
Specifikace celkem								18996
PSV MONTÁŽE								
Zemní práce								
90	m	obnažení kabel vedení NN AYKY 4Bx25				25	2250	
85	m	zabezpečení kabelu pro bet základ				45	3825	
28	ks	dělená chránička o 110mm, 3m				100	2800	
90	m	plastová chránička o 75mm				25	2250	
7	m3	beton C12/15, podklad + obetonování				1750	12250	
90	m	výstražná fólie červená 34cm				6	540	
10	m	zhutněný zához				95	950	
3	ks	digi fotodokumentace zemních prací				250	750	
Montáže celkem								25615

