

Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvod

Smlouva o dílo č. 11243/2013/OIMH

uzavřená podle dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100
zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství – k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným,
Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Marcelou Mičůchovou, referentkou odboru investic a místního hospodářství

dále také jako **objednatel**

a

Název: Jiří Duda
sídlem/místem podnikání: Rajnochova 673/213, 718 00 Ostrava - Kunčičky
IČ: 64648150
DIČ: CZ7405215598
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1660757329/0800
VS: 092013
Zapsán: na ŽÚ pod č.j. ZURZP/10078/10/SKJ/3
zastoupený: Mgr. Jiřím Dudou ve věcech smluvních
Ing. Robertem Martynkem, ve věcech technických

dále také jako **zhotovitel**

1195X

Článek II. Předmět plnění

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, a objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je

„Na Můstku 8 – výměna zdravotnických vč. ležatých rozvodů v suterénu“

- 2.2 Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny nabídkou zadavatele podanou ve výběrovém řízení specifikovaném v článku XI bodě 11.8 této smlouvy včetně podmínek a požadavků objednatele, které jsou závazným podkladem této smlouvy a zároveň její nedílnou součástí.
- 2.3 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované Jiřím Plandorem, Krhová 330, PSČ 756 63, IČ 22995251 v září 2013 včetně tzv. slepého rozpočtu, která byla objednatelem zhotoviteli před uzavřením této smlouvy předána, ve lhůtách a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
- 2.4 Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek a odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.5 Místem realizace je Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava – Přívoz, Na Můstku 905/8, parcela č. 101/1, k. ú. Přívoz.
- 2.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- 2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.8 Objednatel je povinen řádně dokončený předmět plnění této smlouvy převzít a za jeho zhotovení zhotoviteli zaplatit cenu za dílo ve výši dohodnuté v článku III této smlouvy.

Článek III Cena za dílo

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikované v článku II této smlouvy v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Cena za stavební práce dle klasifikace produkce CZ-CPA (dle přílohy) činí:

Cena bez DPH 954 803,85 Kč

- 3.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
- 3.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

- 3.4 Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
- 3.5 Sjednanou cenou za dílo je cena pevná a jsou jí kryty veškeré náklady na práce i materiál nutné k řádnému provedení díla dle článku II této smlouvy v parametrech předepsaných Zadávací dokumentací a touto smlouvou.
- 3.6 Cena za dílo uvedená v bodě 3. 1 tohoto článku této smlouvy byla dohodnuta na základě Zadávací dokumentace dle článku XI bodu 11.8 této smlouvy.
- 3.7 Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy (vícepráce) vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu díla dle ceny sjednané v tomto dodatku a cena za jejich provedení se stane součástí Ceny za provedení díla.

Za splnění podmínek stanovených v dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ je objednatel vždy povinen zadat veřejnou zakázku na dodatečné práce v rámci jednacím řízení bez uveřejnění. V ostatních případech nespádajících pod výše citované ustanovení bude objednatel postupovat dle příslušných ustanovení ZVZ.

Veškeré změny díla budou navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Změnové listy jsou tvořeny dvěma částmi: „Požadavek zhotovitele na změnu“ a „Ocenění ke změně“ a budou sloužit pro objednatele jako podklad pro příslušné zadávací řízení dle ZVZ.

Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele (výkazu výměr), bude je zhotovitel oceňovat maximálně ve výši dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, platného k datu provedení příslušného plnění.

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jejich části, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jejich části oceněny individuální kalkulací při způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.

Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů (výkazu výměr). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

- 3.8 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplácena podle dohody smluvních stran v souladu s článkem VIII této smlouvy.
- 3.9 V zápise o ukončení a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

Článek IV Termíny plnění

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku II této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu:
 - 4.1.1 Termín provedení díla: **45 kalendářních dnů od převzetí staveniště**
 - 4.1.2 Předpokládaný termín převzetí staveniště a zahájení prací: **listopad 2013**
- 4.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností.
- 4.3 Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran přerušit z klimatických nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to zápisem do stavebního deníku, který se stává nedílnou součástí této smlouvy. Přerušování realizace není důvodem ke změně smlouvy za předpokladu dodržení celkové délky doby plnění dle bodu 4.1 tohoto článku této smlouvy.

Článek V Záruční doba, odpovědnost za vady

- 5.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu dle článku II této smlouvy a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho realizace.
- 5.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců. Záruka na výrobky a zařízení, ke kterým budou dodány záruční listy, je stanovena dle záručních dob příslušných výrobců, nejméně však 24 měsíců. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smlouvené vlastnosti.
- 5.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 5.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.
- 5.5 Jestliže se v záruční lhůtě vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně reklamovat, a to ihned po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby.
- 5.6 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad díla do sedmi (7) dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně

nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že objednatel reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatel vyzván.

- 5.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele přejímá.

Článek VI

Dodací a kvalitativní podmínky provedení díla

- 6.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací dokumentací a touto smlouvou. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.
- 6.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro stavbu uvedeny v projektové dokumentaci a její dokladové části, dle platných předpisů a nařízení, ČSN, jakož i podmínky výběrového řízení pro stavbu specifikované v článku XI bod 11.8 této smlouvy.
- 6.3 Při provedení díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle ust. § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 6.4 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v článku II této smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.5 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.
- 6.6 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu dle článku IV bod 4.1 této smlouvy. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí pracovní místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
- 6.7 O předání staveniště objednatel zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis. Jestliže zhotovitel odmítne staveniště převzít, je povinen to ihned zdůvodnit a tento důvod uvést v zápise o předání staveniště. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a je povinen je viditelně na staveništi umístit. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně

tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi zodpovídá zhotovitel.

6. 8 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy, projektovou dokumentací a plánem BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tento plán bude zhotovitelem vypracován a objednateli předán k odsouhlasení před předáním staveniště. Dále je zhotovitel povinen dodržet subdodavatelské schéma obsažené v nabídce v zadávacím řízení a v případě změn je povinen oznámit nástup a zahájení prací dalšího podzhotovitele minimálně čtrnáct (14) dní předem objednateli pokud se strany nedohodnou jinak.
6. 9 V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dále jen „koordinátor BOZP“, kterého určí objednatel. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č. 309/2006 Sb.
6. 10 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
6. 11 Zhotovitel se zavazuje, že naloží s odpady, odkopanou zemínou a sutí dle zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6. 12 Objednatel bude na stavbě vykonávat občasný odborný dohled a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu). Zhotovitel bere na vědomí, že pokud zvláštní právní předpisy vyžadují při provádění díla ustanovení technického dozoru, nesmí technický dozor díla provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
6. 13 Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání objednateli.
6. 14 K převjímcce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
- atesty použitých výrobků a materiálů, prohlášení o shodě
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách nebo měřeních a revizích
 - tři vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením veškerých změn podle skutečně provedených prací
 - stavební deník v originále
 - provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla

- doklad o uložení odpadů, sutě
- další obvyklé doklady potřebné k přejímacímu řízení


Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6. 15 Povinnost zhotovitele předat je splněna řádným provedením sjednaného díla, prohlášením zhotovitele v zápise o předání a převzetí, že dílo předává a prohlášením objednatele v zápise o předání a převzetí, že dílo přejímá. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez vad a nedodělků. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do dvaceti (20) dnů ode dne předání a převzetí díla. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků o více než třicet (30) dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatel vyzván. Odstranění drobných vad a nedodělků musí být realizováno bez narušení školní výuky.
6. 16 O převzetí díla sepíše strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis.
6. 17 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené a objednateli předané dílo je kompletní a bez právních vad a že má vlastnosti určené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, ČSN a touto smlouvou. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, je vadné.
6. 18 Zhotovitel se zavazuje vyklidit pracoviště do (10) dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do (10) dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto vzájemně jinak.

Článek VII

Stavební deník

7. 1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
7. 2 Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
7. 3 Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků. Touto úpravou se zavádí povinnost zhotovitele vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.
7. 4 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna. s výjimkou uvedenou v článku IV bod 4.3 této smlouvy.
7. 5 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby (viz ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb.). Kopie průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět.



- 7.6 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy pověřený zástupce objednatele a zhotovitele, dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon koordinátora BOZP.

Článek VIII Fakturace a platební podmínky

- 8.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za dílo vždy 1x měsíčně (k poslednímu dni v měsíci), a to na základě dílčího daňového dokladu – faktury. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví za měsíční zdanitelné plnění faktury, jejichž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu s oceněním položek v položkovém rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem objednatele.
- 8.2 Poslední dílčí zdanitelné plnění bude uskutečněno k datu předání a převzetí díla. K tomuto datu je zhotovitel oprávněn vystavit poslední daňový doklad a po jeho podpisu zástupcem objednatele na stavbě zašle zhotovitel daňový doklad objednateli.
- 8.3 Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel uhradí všechny faktury vystavené zhotovitelem pouze do výše 90 % a 10 % z výše vystavených faktur bude použito jako tzv. zádržné.
- 8.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy, a to i v případě, že započítávané pohledávky nejsou v okamžiku započtení splatné.
- 8.5 Veškeré faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vždy však zejména:
- a) označení faktury a její číslo,
 - b) název a sídlo objednatele a zhotovitele,
 - c) předmět díla a název zakázky,
 - d) číslo smlouvy a den jejího uzavření,
 - e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,
 - f) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplacen,
 - g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem,
 - h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,
 - i) DIČ objednatele i zhotovitele,
 - j) označení textem „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti – aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH,
 - k) u stavebních prací bude uveden kód CZ-CPA.

K dílčí faktuře je zhotovitel povinen přiložit objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, ke kterým se faktura vztahuje, k poslední dílčí faktuře je zhotovitel povinen připojit zápis o ukončení a převzetí díla. Fakturu, která nemá požadované náležitosti, a nejsou k ní připojeny stanovené doklady, není objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury.

- 8.6 Splatnost dílčích faktur (samostatných zdanitelných plnění) je dohodnuta do třiceti (30) kalendářních dnů od vystavení faktury. Faktura bude doručena objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení.
- 8.7 Objednatel uhradí zhotoviteli zádržné, tj. 10 % z výše zhotovitelem vystavených faktur následovně:
- 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli po předání řádně provedeného díla, a to ve lhůtě splatnosti poslední dílčí faktury; v případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, uhradí objednatel zhotovitel tuto část zádržného až poté, co budou tyto drobné vady a nedodělky odstraněny, a to do třiceti (30) dnů ode dne odstranění všech drobných vad a nedodělků,
 - 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli do třiceti (30) dnů ode dne uplynutí záruční doby díla.

Ujednání dle tohoto odstavce této smlouvy platí v případě, že zádržné nebylo objednatelům před jeho uhrazením zhotoviteli, oprávněně čerpáno. Proti pohledávce zhotovitele na zaplacení zádržného je objednatel oprávněn jednostranně započítat náklady na odstranění drobných vad a nedodělků a náklady na odstranění vad díla v případě, že tyto nebudou řádně a včas odstraněny zhotovitelem, jakož i smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků a s odstraněním vad díla, a to i v případě, že tyto pohledávky objednatele nebudou ke dni započtení splatné.

Článek IX

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

- 9.1 V případě porušení povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že strana, která svůj závazek porušila, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, a to takto:
- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech a v následující výši:
 - za každý i započatý den prodlení s provedením díla dle článku IV bod 4.1. této smlouvy ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo včetně DPH
 - za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v zápise o ukončení a převzetí díla 1.000,00 Kč
 - za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě v termínech touto smlouvou dohodnutých 1.000,00 Kč, a to až do dne, kdy vady budou odstraněny; o odstranění vad bude smluvními stranami sepsán zápis
 - za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště 1.000,00 Kč
 - za každý případ a započatý den prodlení s odstraněním porušení opatření dle článku VI bod 6.12 této smlouvy zapsaném do stavebního deníku zástupcem objednatele 5.000,00 Kč.
 - objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v následujících případech a v následující výši:
 - 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktur.
- 9.2 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli v případě jeho prodlení se zahájením prací vyznačených a potvrzených oběma stranami ve stavebním deníku, které vyžadují přítomnost či součinnost nájemníků či třetích osob, a to ve výši 1.000,00 Kč za

každý i započatý den prodlení.

- 9.3 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli v případě, že nepřevezme staveniště a nezahájí provádění díla v termínu sjednaném v této smlouvě. Smluvní pokuta v tomto případě činí jednorázově 100.000,00 Kč.
- 9.4 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do čtrnácti (14) dnů od doručení tuto zaplatit. Za den doručení všech písemností týkajících se této smlouvy se dle právní domněnky oběma stranami této smlouvy dohodnuté považuje také třetí den uložení zásilky na poště adresáta, v jejímž obvodu se adresa v této smlouvě uvedená nachází, v případě, že nebude zásilka přímo doručena adresátovi.
- 9.5 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou smluvní pokutu.
- 9.6 Objednatel je oprávněn jednostranně od této smlouvy odstoupit:
- je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínu dle článku IV bod 4.1 této smlouvy o více než třicet (30) dní,
 - v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode dne doručení upozornění objednatele,
 - je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to zejména z důvodů nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým subdodavatelům či dodavatelům materiálů.

Odstoupí-li objednatel od smlouvy z těchto důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou. Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není dotčena. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli, s výjimkou trvalé platnosti ustanovení níže zmíněných.

Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou. Obě strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dále za povinné součinnosti zhotovitele nedokončené dílo jednostranně převzít, přičemž nadále zůstávají v jeho prospěch zachována v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se záruky na dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.


Článek X Další ujednání

- 10.1 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném projektem stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním a převzetím díla.

- 10.2 Za případné škody na zhotovovaném díle vzniklé v souvislosti s prováděním předmětné stavby, do doby jejího protokolárního předání objednateli, zodpovídá v plném rozsahu zhotovitel.
- 10.3 V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.
- 10.4 Za škody vzniklé provozem objednatele v již předaném stavebním díle zhotovitel neodpovídá, pokud to nevyplývá z převzatého závazku zhotovitele o záruce.
- 10.5 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody způsobené třetí osobě při výkonu své podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění ve výši 1.000.000,00 Kč. Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit kdykoliv, kdy o to bude objednatelem požádán. V případě, že zhotovitel poruší povinnost být pojištěn v souladu s tímto ujednáním této smlouvy a nápravu nesjedná ani do sedmi dnů ode dne, kdy k tomu byl objednatelem vyzván, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo včetně DPH a objednatel je současně oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek XI Závěrečná ujednání

- 11.1 Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo rušena jen písemnou formou po dohodě odpovědných zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky.
- 11.2 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění a ostatních právních předpisů platných ke dni uzavření smlouvy.
- 11.3 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky za objednatelem třetí osobě.
- 11.4 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 11.5 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.
- 11.6 Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou účastníků připojují oprávnění zástupci obou účastníků své vlastnoruční podpisy.
- 11.7 O uzavření této smlouvy rozhodla dne 7. 11. 2013 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 4095/RMOB1014/63/13. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu této smlouvy Dalibor Mouka, místostarosta.
- 11.8 Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení vyhlášeného objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace ze dne 23. 10. 2013 pro veřejnou zakázku s názvem „Na Můstku 8 – výměna zdravotnických vč. ležatých rozvodů v



suterénu", v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky, jakož i další podmínky zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jsou součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat.


Příloha

Položkový rozpočet

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 8. 11. 2013

Místo: OSTRAVA




Dalibor Mouka
místostarosta

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
52


Za zhotovitele

Datum: 8. 11. 2013

Místo: OSTRAVA



Jiří Duda
jednatel

 **JIŘÍ DUDA** ²
KANALIZACE
Rajhochova 673/213, 718 00 O-Řepčice
Tel: 596 291 211 Fax: 596 291 208
IČ: 67664701 DIČ: CZ67664701

ZADÁNÍ

Stavba: Dům č. 8 ul. Na Můstku Ostrava výměna ZTI byty 1-7+101

Objekt:

Datum: 31.10.2013

Zhotovitel: Jiří Duda, Rajnochova 673/213, Ostrava Kunčičky

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

65406,92

3 Svislé a kompletní konstrukce

7875,00

1	014	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	21,000	250,00	5250,00
2	014	310236251	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	7,000	375,00	2625,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17208,00

3	014	612401191	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	56,000	68,00	3808,00
4	014	612403399	Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou	m2	14,000	278,00	3892,00
5	014	612421231	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 10 %	m2	24,000	59,00	1416,00
6	014	612443541	Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách maltou sádrovou	m2	14,000	578,00	8092,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

37303,08

7	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	132,000	60,00	7920,00
8	013	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	42,000	31,00	1302,00
9	013	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	21,000	33,00	693,00
10	013	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	7,000	172,00	1204,00
11	013	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	140,000	70,00	9800,00
12	013	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2	m2	64,000	56,00	3584,00
13	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	9,398	220,00	2067,56
14	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	9,398	110,00	1033,78
15	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	9,398	110,00	1033,78
16	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,398	328,00	3082,54
17	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,398	11,00	103,38
18	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,398	11,00	103,38
19	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,398	11,00	103,38
20	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,398	11,00	103,38

W.D. K

ZADÁNÍ

Stavba: Dům č. 8 ul. Na Můstku Ostrava výměna ZTI byty 1-7+101

Objekt:

Datum: 31.10.2013

Zhotovitel: Jiří Duda, Rajnochova 673/213, Ostrava Kunčičky

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
21	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,398	550,00	5168,90
		99	Přesun hmot				3020,84
22	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	4,502	671,00	3020,84
PSV Práce a dodávky PSV							464024,30
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							37453,40
23	721	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	7,000	104,00	728,00
24	721	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	21,000	11,00	231,00
25	721	721174025	100	m	7,000	419,00	2933,00
26	721	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	18,000	265,00	4770,00
27	721	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	21,000	292,00	6132,00
28	721	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	14,000	49,00	686,00
29	721	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	15,000	52,00	780,00
30	721	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	7,000	81,00	567,00
31	721	721210817	Demontáž vpustí vanových DN 70	kus	7,000	82,00	574,00
32	721	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	15,000	85,00	1275,00
33	721	721226111	Zápachová uzávěrka van s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	6,000	465,00	2790,00
34	721	721226121	Zápachová uzávěrka sprchových van s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,000	617,00	617,00
35	721	721226312	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	7,000	289,00	2023,00
36	721	721226412	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 50	kus	8,000	347,00	2776,00
37	721	721226511	Zápachová uzávěrka pro pračku a myčku DN 40/50	kus	7,000	850,00	5950,00
38	721	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	39,000	60,00	2340,00
39	721	721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	0,914	850,00	776,90
40	721	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,770	850,00	1504,50
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							94917,40
41	721	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	45,000	43,00	1935,00
42	721	722130831	Demontáž nástěnky	kus	50,000	40,00	2000,00
43	721	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	190,000	202,00	38380,00
44	721	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	190,000	38,00	7220,00

ZADÁNÍ

Stavba: Dům č. 8 ul. Na Můstku Ostrava výměna ZTI byty 1-7+101

Objekt:

Datum: 31.10.2013

Zhotovitel: Jiří Duďa, Rajnochova 673/213, Ostrava Kunčičky

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
45	721	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	70,000	178,00	12460,00
46	721	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	70,000	139,00	9730,00
47	721	722231251	Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	7,000	349,00	2443,00
48	721	722232043	Kohout-kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	15,000	197,00	2955,00
49	721	722262221	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40 °C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	8,000	894,00	7152,00
50	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	190,000	25,00	4750,00
51	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	190,000	25,00	4750,00
52	721	722290824	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 36 m	t	0,274	850,00	232,90
53	721	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1,070	850,00	909,50
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							289485,00
54	R	725001	Kuchyňská linka 120 cm vč. montáže	ks	7,000	9850,00	68950,00
55	721	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	7,000	214,00	1498,00
56	721	725112171	Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	7,000	5470,00	38290,00
57	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,000	92,00	644,00
58	721	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu na sifon 550 mm	soubor	7,000	1823,00	12761,00
59	721	725220831	Demontáž van litinová rohová	soubor	6,000	145,00	870,00
60	721	725224138	Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzávěrkou délka 1700 mm	soubor	6,000	4250,00	25500,00
61	721	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	152,00	152,00
62	721	725241126	Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1200x750 mm	soubor	1,000	5324,00	5324,00
63	721	725310821	Demontáž dřez jednoduchý na ocelové konzole bez výtokových armatur	soubor	8,000	92,00	736,00
64	721	725530823	Demontáž ohříváč elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	7,000	221,00	1547,00
65	721	725531103	Elektrický ohříváč zásobníkový přepadový beztlakový 15 l / 2 kW vč. baterie	soubor	1,000	6120,00	6120,00
66	721	725532120	Elektrický ohříváč zásobníkový akumulární závěsný svislý 125 l / 2 kW	soubor	7,000	9870,00	69090,00

ZADÁNÍ

Stavba: Dům č. 8 ul. Na Můstku Ostrava výměna ZTI byty 1-7+101

Objekt:

Datum: 31.10.2013

Zhotovitel: Jiří Duda, Rajnochova 673/213, Ostrava Kunčičky

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
67	721	725535211	Ventil pojistný G 1/2	kus	7,000	541,00	3787,00
68	721	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	2,360	850,00	2006,00
69	721	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	7,000	55,00	385,00
70	721	725811161	Ventil výtokový nástěnný pračkový G 1/2x80 mm	soubor	7,000	419,00	2933,00
71	721	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky G 1/2	soubor	42,000	148,00	6216,00
72	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	21,000	59,00	1239,00
73	721	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 235 mm	soubor	7,000	1980,00	13860,00
74	721	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu	soubor	7,000	1880,00	13160,00
75	721	725831312	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	6,000	1780,00	10680,00
76	721	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové prosté	soubor	1,000	2650,00	2650,00
77	721	725980123	Dvířka 30/30	kus	6,000	150,00	900,00
78	721	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	0,220	850,00	187,00
781 Dokončovací práce - obklady keramické							29208,50
79	R	781002	Obkladačky	m2	28,000	320,00	8960,00
80	781	781413111	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	28,000	265,00	7420,00
81	R	781001	Obezdní vany vč. omítky	m3	1,200	3450,00	4140,00
82	781	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	28,000	26,00	728,00
83	781	781419192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za omezený prostor	m2	28,000	176,00	4928,00
84	781	781419195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování bílým cementem	m2	28,000	6,00	168,00
85	781	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,370	850,00	2864,50
784 Dokončovací práce - malby							12960,00
86	784	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	144,000	25,00	3600,00
87	784	784421903	Obnova malby vápenné bílé dvojnásobně se začištěním v místnostech v do 8,0 m	m2	144,000	65,00	9360,00

Celkem

529431,22

JIŘÍ DUDA
KANALIZACE
 Rajnochova 673/213, 718 00 O.-Kunčičky
 Tel.: 596 237 947 Fax: 596 237 736
 IČ: 64648150 DIČ: CZ7405215598

ZADÁNÍ

Stavba: Dům č. 8 Na Můstku Ostrava Přívoz byt č. 8
 Objekt:
 Zhotovitel: Jiří Duda, Rajnochova 673/213, Ostrava Kunčičky

Datum: 31.10.2013
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV		Práce a dodávky HSV					9018,45
3		Svislé a kompletní konstrukce					225,00
1	014	310235241	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	3,000	75,00	225,00
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					2097,00
2	014	612401191	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	6,000	68,00	408,00
3	014	612403399	Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou	m2	2,000	278,00	556,00
4	014	612421231	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 10 %	m2	3,000	59,00	177,00
5	014	612423531	Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV štuková	m2	2,000	478,00	956,00
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					6696,45
6	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	17,000	60,00	1020,00
7	013	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	20,000	31,00	620,00
8	013	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	5,000	102,00	510,00
9	013	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	3,000	33,00	99,00
10	013	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	20,000	70,00	1400,00
11	013	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2	m2	8,100	56,00	453,60
12	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	1,556	220,00	342,32
13	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	1,556	110,00	171,16
14	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	1,556	110,00	171,16
15	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	1,556	110,00	171,16
16	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,556	328,00	510,37
17	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,556	11,00	17,12
18	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,556	11,00	17,12
19	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,556	11,00	17,12
20	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,556	11,00	17,12
21	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,556	195,00	303,42

Handwritten signature or mark.

ZADÁNÍ

Stavba: Dům č. 8 Na Můstku Ostrava Přívoz byt č. 8

Objekt:

Datum: 31.10.2013

Zhotovitel: Jiří Duda, Rajnochova 673/213, Ostrava Kunčičky

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
22	013	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	1,556	550,00	855,80

PSV Práce a dodávky PSV

70204,45

721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

4564,40

23	721	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	3,000	11,00	33,00
24	721	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	1,000	18,00	18,00
25	721	721174025	100	m	1,000	419,00	419,00
26	721	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	2,500	265,00	662,50
27	721	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	2,000	292,00	584,00
28	721	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	49,00	98,00
29	721	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	52,00	104,00
30	721	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	81,00	81,00
31	721	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	3,000	85,00	255,00
32	721	721226111	Zápachová uzávěrka van s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,000	465,00	465,00
33	721	721226312	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000	289,00	289,00
34	721	721226412	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 50	kus	1,000	347,00	347,00
35	721	721226511	Zápachová uzávěrka pro pračku a myčku DN 40/50	kus	1,000	850,00	850,00
36	721	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	5,500	60,00	330,00
37	721	721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	0,017	850,00	14,45
38	721	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,017	850,00	14,45

722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

13757,65

39	721	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	8,000	43,00	344,00
40	721	722130831	Demontáž nástěnky	kus	8,000	40,00	320,00
41	721	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	26,000	202,00	5252,00
42	721	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	26,000	38,00	988,00
43	721	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	10,000	178,00	1780,00
44	721	722220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	10,000	139,00	1390,00
45	721	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	1,000	18,00	18,00

ZADÁNÍ

Stavba: Dům č. 8 Na Můstku Ostrava Přívoz byt č. 8
 Objekt:
 Zhotovitel: Jiří Duda, Rajnochova 673/213, Ostrava Kunčičky

Datum: 31.10.2013
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
46	721	722231251	Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	1,000	349,00	349,00
47	721	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závít	kus	1,000	197,00	197,00
48	721	722262221	Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný do 40 °C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	1,000	894,00	894,00
49	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	26,000	25,00	650,00
50	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	26,000	25,00	650,00
51	721	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,019	850,00	16,15
52	721	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1,070	850,00	909,50
725 Zdravotnicka - zařizovací předměty							40269,40
53	721	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	214,00	214,00
54	721	725112171	Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	5470,00	5470,00
55	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	92,00	92,00
56	721	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu na sifon 550 mm	soubor	1,000	1823,00	1823,00
57	721	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubor	1,000	145,00	145,00
58	721	725224138	Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzávěrkou délka 1700 mm	soubor	1,000	4250,00	4250,00
59	721	725310821	Demontáž dřez jednoduchý na ocelové konzole bez výtokových armatur	soubor	1,000	92,00	92,00
60	721	725530823	Demontáž ohřivač elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	1,000	221,00	221,00
61	721	725532120	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 125 l / 2 kW	soubor	1,000	9870,00	9870,00
62	721	725535211	Ventil pojistný G 1/2	kus	1,000	541,00	541,00
63	721	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,244	850,00	207,40
64	721	725811161	Ventil výtokový nástěnný pračkový G 1/2x80 mm	soubor	1,000	419,00	419,00
65	721	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky G 1/2	soubor	6,000	148,00	888,00
66	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	59,00	177,00
67	721	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000	1980,00	1980,00

Uř. 3. 10. 2013

ZADÁNÍ

Stavba: Dům č. 8 Na Můstku Ostrava Přívoz byt č. 8

Objekt:

Datum: 31.10.2013

Zhotovitel: Jiří Duda, Rajnochova 673/213, Ostrava Kunčičky

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
68	721	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu	soubor	1,000	1880,00	1880,00
69	721	725831313	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	1,000	1780,00	1780,00
70	721	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	3,000	11,00	33,00
71	721	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	150,00	150,00
72	R	725001	Kuchyňská linka 120 cm vč. montáže	ks	1,000	9850,00	9850,00
73	721	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	0,220	850,00	187,00
781 Dokončovací práce - obklady keramické							7923,00
74	781	781411111	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravouhlych do 22 ks/m2 kladených do malty	m2	8,100	265,00	2146,50
75	781	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	8,100	26,00	210,60
76	781	781419192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za omezený prostor	m2	8,100	176,00	1425,60
77	R	781001	Obkladačky	m2	8,100	320,00	2592,00
78	R	781002	Obezdní vany vč. omítky	m3	0,400	3450,00	1380,00
79	781	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,198	850,00	168,30
784 Dokončovací práce - malby							3690,00
80	784	784401801	Odstranění maleb obroušením a oprášením v místnostech v do 3,8 m	m2	41,000	25,00	1025,00
81	784	784434371	Malby křehové tónované dvojnásobné se začistěním a barvou latexovou v místnostech v do 3,8 m	m2	41,000	65,00	2665,00

Celkem

79222,90

JIRÍ DUDA
KANALIZACE
 Rajnochova 673/213 - 717 00 O. Kunčičky
 Tel.: 596 237 667 Fax: 596 237 736
 IČ: 64648150 DIČ: CZ7405215598

ZADÁNÍ

Stavba: Dům č. 8 ul. Na Můstku Ostrava Přívoz společné rozvody ZTI

Objekt:

Datum: 31.10.2013

Zhotovitel: Jiří Duda, Rajnochova 673/213, Ostrava Kunčičky

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

253588,33

1 Zemní práce

29780,95

1	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,500	365,00	4562,50
2	001	132201209	Příplatek za leplivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	12,500	22,30	278,75
3	001	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	9,500	1750,00	16625,00
4	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	32,000	45,00	1440,00
5	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	32,000	8,00	256,00
6	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	12,500	74,00	925,00
7	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	3,500	164,00	574,00
8	001	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,500	152,00	532,00
9	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,500	14,70	51,45
10	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,500	300,00	450,00
11	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,500	72,30	903,75
12	001	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	9,500	335,00	3182,50

3 Svislé a kompletní konstrukce

4680,00

13	014	310237251	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	9,000	520,00	4680,00
----	-----	-----------	--	-----	-------	--------	---------

4 Vodorovné konstrukce

10875,00

14	014	411236231	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 v klenbách cihlami tl do 450 mm	kus	29,000	375,00	10875,00
----	-----	-----------	---	-----	--------	--------	----------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

61229,40

15	014	611401111	Omítka malých ploch na stropěch pl do 0,09 m2	kus	29,000	93,00	2697,00
16	014	612401191	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	76,000	68,00	5168,00
17	014	612403399	Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou	m2	35,000	278,00	9730,00
18	014	612421231	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 10 %	m2	40,000	59,00	2360,00
19	014	612423531	Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV štuková	m2	7,300	578,00	4219,40
20	014	612423631	Omítka rýh š do 300 mm ve stěnách MV štuková	m2	35,000	478,00	16730,00
21	014	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	1,500	3650,00	5475,00

ČADANÍ

Stavba: Dům č. 8 ul. Na Můstku Ostrava Přívoz společné rozvody ZTI

Objekt:

Datum: 31.10.2013

Zhotovitel: Jiří Duda, Rajnochova 673/213, Ostrava Kunčičky

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
22	014	632451431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 30 mm	m2	15,000	225,00	3375,00
23	014	635111421	Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby pískem pl přes 2 m2	m3	15,000	765,00	11475,00
8 Trubní vedení							28326,00
24	271	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	8,000	352,00	2816,00
25	271	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	1,000	45,00	45,00
26	271	894811135	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1860 do 2230 mm	kus	1,000	6100,00	6100,00
27	R	877001	Oblouk 150/45 st.	ks	1,000	65,00	65,00
28	R	877002	Vyčerpání jímky, odvoz na ČOV desinfekce	ks	1,000	8500,00	8500,00
29	R	877003	Rozbití vrchní desky, zásyp jímky, oprava chodníku	hod	40,000	270,00	10800,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							86872,12
30	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	150,000	60,00	9000,00
31	013	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	2,030	1950,00	3958,50
32	013	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	24,000	31,00	744,00
33	013	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	24,000	102,00	2448,00
34	013	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	15,000	115,00	1725,00
35	013	971024461	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 600 mm	kus	3,000	497,00	1491,00
36	013	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	6,000	75,00	450,00
37	013	972033271	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,09 m2 tl do 450 mm	kus	29,000	261,00	7569,00
38	013	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	30,000	71,00	2130,00
39	013	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	35,000	132,00	4620,00
40	013	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	80,000	219,00	17520,00
41	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	19,489	220,00	4287,58
42	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	19,489	110,00	2143,79
43	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	19,489	110,00	2143,79

ZADÁNÍ

Stavba: Dům č. 8 ul. Na Můstku Ostrava Přívoz společné rozvody ZTI

Objekt:

Datum: 31.10.2013

Zhotovitel: Jiří Duda, Rajnochova 673/213, Ostrava Kunčičky

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
44	013	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	19,489	110,00	2143,79
45	013	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	19,489	110,00	2143,79
46	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	19,489	328,00	6392,39
47	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,489	11,00	214,38
48	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,489	11,00	214,38
49	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,489	11,00	214,38
50	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,489	11,00	214,38
51	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	19,489	225,00	4385,03
52	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovná)	t	19,489	550,00	10718,95
		99	Přesun hmot				31824,86
53	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	47,429	671,00	31824,86

PSV

Práce a dodávky PSV

92561,40

721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

48478,90

54	721	721173401	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG	m	7,000	271,00	1897,00
55	721	721173402	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG	m	6,000	295,00	1770,00
56	721	721173403	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG	m	14,000	337,00	4718,00
57	721	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70	m	37,000	341,00	12617,00
58	721	721174025	100	m	32,000	419,00	13408,00
59	721	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	1,000	292,00	292,00
60	721	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	52,00	52,00
61	721	721226412	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 50	kus	1,000	347,00	347,00
62	721	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	2,000	865,00	1730,00
63	721	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,000	1150,00	2300,00
64	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	13,000	90,00	1170,00
65	721	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	14,000	120,00	1680,00
66	721	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	69,000	60,00	4140,00
67	R	721001	Napojení na stáv. kanalizaci	ks	2,000	850,00	1700,00

11/9/13

ZADÁNÍ

Stavba: Dům č. 8 ul. Na Můstku Ostrava Přívoz společné rozvody ZTI

Objekt:

Datum: 31.10.2013

Zhotovitel: Jiří Duda, Rajnochova 673/213, Ostrava Kunčičky

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
68	721	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,774	850,00	657,90
722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod							44082,50
69	721	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	6,000	451,00	2706,00
70	721	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	26,000	532,00	13832,00
71	721	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	25,000	43,00	1075,00
72	721	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	30,000	49,00	1470,00
73	721	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	10,000	255,00	2550,00
74	721	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	27,000	278,00	7506,00
75	721	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	9,000	351,00	3159,00
76	721	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	79,000	84,00	6636,00
77	721	722231075	Ventil zpětný G 1 1/4 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000	365,00	365,00
78	721	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	375,00	750,00
79	721	722232046	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	462,00	924,00
80	R	722001	Napojení na stáv. rozvod	ks	4,000	550,00	2200,00
81	721	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1,070	850,00	909,50

Celkem

346149,73

JIŘÍ DUDA
KANALIZACE
 Rajnochova 673/213, 718 00 O. Kunčičky
 Tel.: 596 237 987 Fax: 596 237 736
 IČ: 64648150/DIČ: CZ7405215598

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 11243/2013/OIMH

uzavřená podle dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Článek I.
Smluvní strany**

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 923761/0100

zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství –
k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole
provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním
úkonům vymezeným,

Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního
hospodářství

Ing. Marcelou Milčuchovou, referentkou odboru investic a místního
hospodářství

dále také jako **objednatel**

a

Název: Jiří Duda

sídlem/místem podnikání: Rajnochova 673/213, 718 00 Ostrava - Kunčičky

IČ: 64648150

DIČ: CZ7405215598

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1660757329/0800

VS: 092013

Zapsán: na ŽÚ pod č.j. ZURZP/10078/10/SKJ/3

zastoupený: Mgr. Jiřím Dudou ve věcech smluvních

Ing. Robertem Martynkem, ve věcech technických

dále také jako **zhotovitel**

K. J.

Článek II

Úvodní ustanovení

Dne 8. 11. 2013 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 11243/2013/OIMH na realizaci zakázky: „Na Můstku 8- výměna zdravotnické vč. ležatých rozvodů v suterénu“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek III

Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 11243/2013/OIMH je změna rozsahu předmětu plnění a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací, vyvolaných skutečným stavem konstrukcí po odkrytí.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

3.2 Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací, který je přílohou č. 1 a č. 3 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací, který je přílohou č. 2 a č. 4 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3.4 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 a 3.3 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 954 803,85 Kč bez DPH se snižuje o částku 89 058,30 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	954 803,85 Kč
Cena méněprací – byt č. 8, bez DPH, příloha č. 1	-79 222,90 Kč
Cena víceprací – byt č. 8, bez DPH, příloha č. 2	2 640,86 Kč
Cena méně prací ZTI byt č. 1-7, bez DPH, příloha č. 3	-29 590,00 Kč
Cena víceprací – napojení svodu, bez DPH, příloha č. 4	17 113,74 Kč
Celková nová cena díla po snížení bez DPH	865 745,55 Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 a 3.3 tohoto dodatku, je uvedeno v Příloze č. 1, 2, 3 a 4 tohoto dodatku.

3.5 Smluvní strany se dohodly na doplnění platebních podmínek sjednaných v čl. VIII o níže uvedené body:

8.8 Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.

8.9 Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

8.10 Splatnost poslední faktury je dohodnuta do 30. 12. 2013

Článek VI

Závěrečná ujednání


- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 11243/2013/OIMH je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 11243/2013/OIMH.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 11243/2013/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 K uzavření tohoto dodatku byl dle Směrnice SME 2013-01, postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 2856/RMOB1014/47/13 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 31. 1. 2013 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha č. 1 – Soupis méně prací – byt č. 8
Příloha č. 2 – Soupis víceprací – byt č. 8
Příloha č. 3 – Soupis méně prací – VZT byt č. 1-7
Příloha č. 4 – Soupis víceprací – napojení dešťového svodu

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 13. 12. 2013

Místo: Ostrava



Dalibor Mouka
místostarosta


STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
42


Za zhotovitele

Datum:

Místo: 13. 12. 2013
Ostrava

Jiří Duda
jednatel



 **JIŘÍ DUDA**
KANÁL s.r.o.
Rajnochova 67/1213, 718 00 Ol. Kunčičky
Tel.: 596 237 967 Fax.: 596 237 733
IC: 64649141 DIČ: CZ40118530



Měněpráce

Příloha č.1

Stavba: Dům č. 8 Na Můstku Ostrava Přívoz byt č. 8

Objekt:

Datum: 31.10.2013

Zhotovitel: JIŘIDUDA, Rajnochova 673/213, Ostrava Kunčičky

JKSO:

Číslo	Popis	Množství	Jednotka	Cena	Podíl
-------	-------	----------	----------	------	-------

HSV		Práce a dodávky HSV				9018,46	
3		Svislé a kompletní konstrukce				225,00	
1	014	310235241	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m ² ve zdvu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	3,000	75,00	225,00
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2097,00	
2	014	612401191	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m ²	kus	6,000	68,00	408,00
3	014	612403399	Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou	m ²	2,000	278,00	556,00
4	014	612421231	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 10 %	m ²	3,000	58,00	177,00
5	014	612423531	Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV štuková	m ²	2,000	478,00	856,00
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				6696,45	
6	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	17,000	60,00	1020,00
7	013	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	20,000	31,00	620,00
8	013	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	5,000	102,00	510,00
9	013	971033231	Vybourání otvorů ve zdvu cihelném pl do 0,0225 m ² na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	3,000	33,00	99,00
10	013	974031143	Vysekání rýh ve zdvu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	20,000	70,00	1400,00
11	013	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m ²	m ²	8,100	58,00	469,80
12	013	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	1,556	220,00	342,32
13	013	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	1,556	110,00	171,16
14	013	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	1,556	110,00	171,16
15	013	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	1,556	110,00	171,16
16	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,556	328,00	510,37
17	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,556	11,00	17,12
18	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,556	11,00	17,12
19	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,556	11,00	17,12
20	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,556	11,00	17,12
21	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,556	185,00	303,42

Měněpráce

Příloha č.1

Stavba: Dům č. 8 Na Můstku Ostrava Přívoz byt č. 8
 Objekt:
 Zhotovitel: JIŘÍ Duda, Rajnochova 673/213, Ostrava Kunčičky

Datum: 31.10.2013
 JKSO:

			Zdravotní poplatek				
22	013	978098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	1,556	650,00	855,80

PSV		Práce a dodávky PSV				70204,45	
721		Zdravotníka - vnitřní kanalizace				4564,40	
23	721	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	3,000	11,00	33,00
24	721	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	1,000	18,00	18,00
25	721	721174025	100	m	1,000	419,00	419,00
26	721	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	2,500	265,00	662,50
27	721	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	2,000	292,00	584,00
28	721	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťků DN 40	kus	2,000	49,00	98,00
29	721	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťků DN 50	kus	2,000	62,00	104,00
30	721	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťků DN 100	kus	1,000	81,00	81,00
31	721	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	3,000	85,00	255,00
32	721	721226111	Zápachová uzávěrka van s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,000	465,00	465,00
33	721	721226312	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000	289,00	289,00
34	721	721226412	Zápachová uzávěrka pro dřezu DN 50	kus	1,000	347,00	347,00
35	721	721226511	Zápachová uzávěrka pro pračku a myčku DN 40/50	kus	1,000	650,00	650,00
36	721	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	5,500	60,00	330,00
37	721	721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	0,017	850,00	14,45
38	721	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,017	850,00	14,45
722		Zdravotníka - vnitřní vodovod				13757,85	
39	721	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	8,000	43,00	344,00
40	721	722130831	Demontáž nástěnky	kus	8,000	40,00	320,00
41	721	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	26,000	202,00	5252,00
42	721	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE II do 10 mm DN do 22 mm	m	26,000	38,00	988,00
43	721	722190402	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 50	kus	10,000	178,00	1780,00
44	721	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	10,000	139,00	1390,00
45	721	722220881	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	1,000	18,00	18,00

Méněpráce

Příloha č.1

Stavba: Dům č. 8 Na Múatku Ostrava Pířvoz byt č. 8

Objekt:

Datum: 31.10.2013

Zhotovitel: Jiří Duda, Rajnochove 673/213, Ostrava Kunčičky

JKSO:

Základní údaje							
46	721	722231251	Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	1,000	349,00	349,00
47	721	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	197,00	197,00
48	721	722262221	Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný do 40 °C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	1,000	894,00	894,00
49	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	26,000	25,00	650,00
50	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	26,000	25,00	650,00
51	721	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,019	850,00	16,15
52	721	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1,070	850,00	909,50
725 Zdravotní technika - zařizovací předměty							40269,40
53	721	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	214,00	214,00
54	721	725112171	Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním odpad vodovodní	soubor	1,000	6470,00	6470,00
55	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	92,00	92,00
56	721	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu na sifon 550 mm	soubor	1,000	1823,00	1823,00
57	721	725220841	Demontáž van ocelové rohové	soubor	1,000	145,00	145,00
58	721	725224138	Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzávěrkou délka 1700 mm	soubor	1,000	4250,00	4250,00
59	721	725310821	Demontáž dřez jednoduchý na ocelové konzole bez výtokových armatur	soubor	1,000	92,00	92,00
60	721	725530823	Demontáž ohřivač elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	1,000	221,00	221,00
61	721	725532120	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svíslý 125 l / 2 kW	soubor	1,000	9870,00	9870,00
62	721	725535211	Ventil pojistný G 1/2	kus	1,000	541,00	541,00
63	721	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,244	850,00	207,40
64	721	725811161	Ventil výtokový nástěnný pračkový G 1/2x80 mm	soubor	1,000	419,00	419,00
65	721	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky G 1/2	soubor	6,000	148,00	888,00
66	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	59,00	177,00
67	721	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000	1980,00	1980,00

Handwritten signature

Měněpráce

Příloha č.1

Stavba: Dům č. 8 Na Můstku Ostrava Přívoz byt č. 8
 Objekt: JIH Duda, Rajnochova 673/213, Ostrava Kunčičky
 Zhotovitel:

Datum: 31.10.2013
 JKSO:

			Zpracovaný popis	M.J.	Množství	Cena	Celková cena
68	721	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu	soubor	1,000	1880,00	1880,00
69	721	725831313	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	1,000	1780,00	1780,00
70	721	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	3,000	11,00	33,00
71	721	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	150,00	150,00
72	R	725001	Kuchyňská linka 120 cm vč. montáže	ka	1,000	9850,00	9850,00
73	721	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	0,220	850,00	187,00
781 Dokončovací práce - obklady keramické							7923,00
74	781	781411111	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhých do 22 ks/m2 kladených do malty	m2	8,100	265,00	2146,50
75	781	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	8,100	26,00	210,60
76	781	781419192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za omezený prostor	m2	8,100	178,00	1425,60
77	R	781001	Obkladačky	m2	8,100	320,00	2692,00
78	R	781002	Obezdní vany vč. omítky	m3	0,400	3450,00	1380,00
79	781	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,198	850,00	168,30
784 Dokončovací práce - malby							3690,00
80	784	784401801	Odstranění maleb obroušením a oprášením v místnostech v do 3,8 m	m2	41,000	25,00	1025,00
81	784	784434371	Malby křehové tónované dvojnásobné se začíštěním a barvou latexovou v místnostech v do 3,8 m	m2	41,000	65,00	2665,00
Celkem							79222,90

Vícepráce

Příloha č. 2

Stavba: Dům č. 8 Na Můstku Ostrava Přívoz byt č. 8

Objekt:

Datum: 31.10.2013

Zhotovitel: JMK Duda, Rajnochova 673/213, Ostrava Kunčičky

JKSO:



HSV		Práce a dodávky HSV					378,36
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					378,36
7	013	968011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	2,000	31,00	62,00
9	013	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000	33,00	33,00
10	013	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	2,000	70,00	140,00
12	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,086	220,00	18,92
13	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	0,086	110,00	9,46
14	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	0,086	110,00	9,46
15	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	0,086	110,00	9,46
16	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,086	328,00	28,21
17	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,086	11,00	0,95
18	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,086	11,00	0,95
19	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,086	11,00	0,95
20	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,086	11,00	0,95
21	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,086	186,00	16,77
22	013	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,086	550,00	47,30

PSV		Práce a dodávky PSV					2262,50
721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					505,50
23	721	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	0,000	11,00	0,00
24	721	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	1,000	18,00	18,00
25	721	721174025	100	m	1,000	419,00	419,00
36	721	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	1,000	60,00	60,00
37	721	721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	0,005	850,00	4,25
38	721	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,005	850,00	4,25
722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod					1757,00
39	721	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	2,000	43,00	86,00
41	721	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	2,000	202,00	404,00

Handwritten signature or initials.

Vícepráce

Stavba: Dům č. 8 Na Můstku Ostrava Přívoz byt č. 8

Datum: 31.10.2013

Objekt:

JKSO:

Zhotovitel: Jiří Duda, Rajnochova 673/213, Ostrava Kunčičky

42	721	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	2,000	38,00	76,00
47	721	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	187,00	187,00
48	721	722262221	Vodoměr závitový jednotokový suchoběžný do 40 °C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	1,000	894,00	894,00
49	721	722280226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	2,000	25,00	50,00
50	721	722280234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	2,000	25,00	50,00

Celkem**2640,86**

Měněpráce

Příloha č. 3

Stavba: Dům č. 8 ul. Na Městku Ostrava výměna ZTI byty 1-7+101

Objekt:

Datum: 31.10.2013

Zhotovitel: JIH Duda, Rajnochova 673/213, Ostrava Kunčičky

JKSO:

Číslo	Objekt	Práce a dodávky	Zpracovaný počet	Mj	Objekt	Práce a dodávky	Objekt
-------	--------	-----------------	------------------	----	--------	-----------------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

29590,00

725 Zdravotnicka - zařizovací předměty

29590,00

Číslo	Objekt	Práce a dodávky	Zpracovaný počet	Mj	Objekt	Práce a dodávky	Objekt
54	R	725001	Kuchyňská linka 120 cm vč. montáže	ks	1,000	9850,00	9850,00
66	721	725532120	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svistý 125 l / 2 kW	soubor	2,000	9870,00	19740,00

Celkem

29590,00

Vícepráce - napojení dešťového svodu

Stavba: Na Městku 8 - vícepráce

Objekt:

JKSO:

Objednatel: MOAP

Zhotovitel: Jiří Duda

Datum: 6.12.2013

Příloha č. 4

P.č.	Číslo	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dokladka celkem	Možná cena	Cena celkem	Hmotnost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<p>HSV Práce a dodávky HSV 1 664,16 16 469,58 17 113,74 2,933</p> <p>1 Zemní práce 1 664,16 10 020,58 11 674,74 2,918</p>										
1 001	130901121		Bourání konstrukcí v hloubených výkopkách ze zdiva z betonu prostého	m3	0,144	5 850,00	0,00	842,40	842,40	0,00000
2 001	132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,440	365,00	0,00	1 985,60	1 985,60	0,00000
3 001	132201109		Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	5,440	22,30	0,00	121,31	121,31	0,00000
4 001	151101101		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	15,200	45,00	0,00	684,00	684,00	0,00084
5 001	151101111		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	15,200	8,00	0,00	121,60	121,60	0,00000
6 001	161101101		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	5,440	74,00	0,00	402,56	402,56	0,00000
7 001	162601102		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,600	164,00	0,00	262,40	262,40	0,00000
8 001	167101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,600	152,00	0,00	243,20	243,20	0,00000
9 001	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	1,600	14,70	0,00	23,52	23,52	0,00000
10 001	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,600	300,00	0,00	480,00	480,00	0,00000
11 001	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhruběním	m3	3,840	72,30	0,00	277,63	277,63	0,00000
12 001	175101101		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,600	325,00	0,00	520,00	520,00	0,00000
13 583	583373080		štrkoplasek frakce 0-2 třída B	t	2,880	307,00	884,16	0,00	884,16	1,00000
14 721	721173316		Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 125	m	4,500	385,00	0,00	1 732,50	1 732,50	0,00227
15 721	721242803		Demontáž lapáče sítěšních splavenin DN 110	kus	1,000	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00000
16 271	877265271		Montáž lapáče sítěšních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	1,000	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00000
17 552	552441000		lapáč sítěšních splavenin - geiger DN 100 mm	kus	1,000	648,00	648,00	0,00	648,00	0,01400
18 271	87726221		Montáž ivarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 chrousté DN 125	kus	1,000	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00000
19 286	286113890		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-125/125/45°	kus	1,000	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00088
20 271	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,918	648,00	0,00	1 890,86	1 890,86	0,00000
2 Umyvadlo v suterénu					0,00	2 187,00	2 187,00	0,016	2 187,00	0,016
21 R	721226412		Zápečorá uzávěrka pro dílzy DN 50	ks	1,000	347,00	0,00	347,00	347,00	0,00000

