

Smlouva o dílo č. 10671/2015/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic odboru investic a místního hospodářství

IČ: 00845451
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100

dále jen objednatel

a

Ateliér Genius loci, s.r.o.

Chocholouškova 1527/6, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Zastoupené

Ve věcech smluvních: Ing. arch. Ivetou Seitzovou, jednatelkou

Ve věcech technických: Ing. arch. Ivetou Seitzovou, Ing. Kateřinou Mart'ánovou

IČ: 64086135
DIČ: CZ64086135
Peněžní ústav: ČSOB a.s., Ostrava

Číslo účtu: 153430407/0300
Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8467

dále jen zhotovitel

Čl. I.

Základní ustanovení

1. Účelem uzavření této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby „**Regenerace sídliště Fifejdy II – V. etapa**“ včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru, a to dle požadavků uvedených v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky, platných ČSN, hygienických norem a souvisejících předpisů a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zejména přílohou č. 1, 5, 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., vyhlášky č. 503/2006 Sb. a vyhlášky č. 146/2008 Sb. Dále bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 494/2000 Sb., kterou se určují podmínky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť.
2. Objednatel touto smlouvou zmocňuje zhotovitele, aby jednal jako objednatelův zástupce ve všech záležitostech zhotovení a projednání projektové dokumentace pro zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebních povolení pro stavbu (zejména při získávání všech nezbytných souhlasných vyjádření a nutných povolení od dotčených správních orgánů a fyzických nebo právnických osob), nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Za tímto účelem uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je žadatelem o dotaci z programu na regeneraci panelových sídlišť, vyhlašovaného Ministerstvem pro místní rozvoj, na realizaci akce „Regenerace sídliště Fifejdy II – V. etapa“. Zhotovitel dále bere na vědomí skutečnost, že doba plnění dle čl. IV. této smlouvy byla sjednána s ohledem na potřebu včasné úpravy podkladů k výše uvedené žádosti o dotaci a dodržení sjednané doby plnění má pro objednatele zásadní význam.
4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se jejich změny ohlásit bez prodlení druhé smluvní straně.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy a že je pojištěn pro případ způsobení škody.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Čl. II.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo, spočívající ve vypracování níže uvedených stupňů projektové dokumentace stavby „**Regenerace sídliště Fifejdy II – V. etapa**“ na pozemcích parc. č. 2206/14, 2206/75, 2206/1, 2206/79, 2206/81, 2206/16, 2206/18, 2206/20, v k. ú. Moravská Ostrava (dle podkladu - studie urbanistické koncepce „Regenerace sídliště Fifejdy II“, kterou zpracovala společnost Genius loci, s.r.o.) k žádosti o územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provádění stavby v rozsahu min. dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., přílohy č. 1, 5, 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Ocenění bude provedeno dle sazebníku UNIKA pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností. Projektová dokumentace bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

V projektové dokumentaci budou dodržena příslušná ustanovení platných českých technických norem uvedených ve vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a v souladu s příslušnými platnými ČSN.

Dále bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 494/2000 Sb., kterou se určují podmínky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť.

Tato projektová dokumentace bude objednateli sloužit k zadání veřejné zakázky na realizaci stavby.

2. Službami se pro potřeby této smlouvy rozumí poskytování takových odborných a souvisejících výkonů, které vedou k naplnění záměru a účelu zakázky vymezenému touto smlouvou a zadáním této zakázky.

3. Součástí předmětu plnění jsou tyto práce:

- Dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí (dle vyhl. č. 499/2006 Sb. - příloha č. 1) - DUR
- Dokumentace k žádostem o stavební povolení (dle vyhl. č. 499/2006 Sb. - příloha č. 5, dle vyhl. č. 146/2008 Sb. a zákona č. 137/2006 Sb.) - DSP
- Dokumentace pro provádění stavby (dle vyhl. č. 499/2006 Sb. - příloha č. 6, dle zákona č. 137/2006 Sb.) - pro celý rozsah díla - DPS
- Inženýrská činnost včetně vyřízení souhlasného územního rozhodnutí a stavebních povolení
- Plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- Práce spojené s realizací stavby - autorský dozor

Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy a příslušnými technickými normami. Dokumentace bude obsahovat všechny potřebné náležitosti zadávací dokumentace dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů tak, aby dle ní mohlo proběhnout výběrové řízení na dodavatele stavby.

Místem plnění, tj. místem předání dokumentace včetně dokumentů zajištěných při inženýrské činnosti, je Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor investic a místního hospodářství.

4. Projektová dokumentace bude obsahovat tyto náležitosti:

- geodetické zaměření (polohopisné a výškopisné zaměření včetně inženýrských sítí)
- průzkum skladby komunikací, průzkumy v nezbytně nutném rozsahu
- inventarizaci stávajících dřevin
- rekonstrukci komunikací, chodníků, řešení parkovacích stání, umístění kontejnerových stání
- variantní řešení parkování
- odvodnění komunikací
- úpravy veřejného osvětlení
- doplnění mobiliáře (koše, lavičky), drobná architektura
- ochranu vedení inženýrských sítí
- návrh kácení, výsadbu nových dřevin, sadové úpravy
- návrh dopravního značení trvalého i přechodného po dobu výstavby
- plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.

Projektová dokumentace bude členěna na jednotlivé objekty - Sadové úpravy, Komunikace a zpevněné plochy, Drobná architektura, Úprava venkovního osvětlení, Úprava inženýrských sítí.

Názvy a členění jednotlivých objektů budou upřesněny v průběhu zpracování projektové dokumentace.

Rozsah řešení:

Předmětem zakázky je řešení prostoru vymezeného areálem ulicemi Gen. Píky a Hornopolská a areálem pivovaru, navazuje na připravovanou VI. etapu. Řešení bude zahrnovat statickou dopravu s cílem zkvalitnit stávající nevyhovující parkování v této lokalitě a v rámci daných možností navýšit počet parkovacích stání, optimalizovat pěší trasy. Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci vozovky, parkovacích stání, chodníků, úpravy veřejného osvětlení, úpravy inženýrských sítí, dosadby a úpravy zeleně. Podkladem je zpracovaná studie. V dalších stupních projektové dokumentace bude v místech dotčení inženýrských sítí nutné navrhnout jejich dodatečnou ochranu - např. uložení do chrániček a podobně. Dále se musí počítat s novým umístěním kontejnerů na komunální odpad a navrhnout normou požadovaný počet parkovacích stání pro ZTP. Srážkové vody z povrchu zpevněných ploch budou vhodným spádováním krytu svedeny do uličních vpustí (nových, stávajících), které budou napojeny na stávající kanalizaci v území. Odvodnění bude řešeno v souladu s požadavky OVAK a.s. a MMO OŽP.

Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami.

DUR bude vypracována dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, včetně všech příloh v těchto dokumentech citovaných a příslušných ČSN v rozsahu min. dle

přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Součástí DUR bude geodetické zaměření (polohopisné a výškopisné zaměření vč. inženýrských sítí), průzkum skladby komunikací, průzkumy v nezbytně nutném rozsahu, aktualizace inventarizace stávajících dřevin, vyjádření správců sítí a orgánů státní správy, kalkulace nákladů. Před vypracováním projektové dokumentace bude objednateli předloženo variantní řešení parkování.

DSP bude vypracována dle zákona č 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, včetně všech příloh v těchto dokumentech citovaných a příslušných ČSN v rozsahu min. dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Součástí DSP bude vypracování plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., přechodné dopravní značení, případná další vyjádření správců sítí a orgánů státní správy (pokud by byl vyžádán k vyjádření další stupeň PD), položkový rozpočet.

DPS bude vypracována dle zákona č 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, včetně všech příloh v těchto dokumentech citovaných a příslušných ČSN v rozsahu min. dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Dokumentace bude obsahovat všechny potřebné náležitosti zadávací dokumentace dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, aby mohla být použita pro výběr dodavatele stavby.

Součástí DPS budou případná další vyjádření správců sítí a orgánů státní správy (pokud by byl vyžádán k vyjádření další stupeň PD), položkový rozpočet.

Zhotovitel bere na vědomí, že všechny stupně projektové dokumentace budou doloženy všemi nezbytnými doklady o projednání s dotčenými orgány a organizacemi státní správy, správci a majiteli stávajících inženýrských sítí a příslušnými orgány a organizacemi, jichž se předmět stavby týká, včetně písemného doložení jejich vyjádření a zapracování jejich případných oprávněných požadavků do dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje na základě požadavku objednatele rozdělit projektovou dokumentaci VI. etapy na dvě části (A, B), toto rozdělení nemá vliv na cenu a termín díla.

Zhotovitel projedná záměr s vlastníky nemovitostí dotčených stavbou a doloží písemné záznamy o projednání (podklad pro územní a stavební řízení).

Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu zpracování projektové dokumentace (všech stupňů) bude návrh řešení konzultován a odsouhlasen zadavatelem formou výrobních výborů vč. pořízení zápisů zhotovitelem. Následně bude dokumentace dopracována. Před expedicí proběhne závěrečné odsouhlasení projektu zadavatelem.

Součástí inženýrské činnosti je:

- vedení všech nákladů spojených s inženýrskou činností,
- místní a správní poplatky při přípravě stavby,
- zajištění podkladů, identifikace parcel a objektů na nich, zjištění parcel, sousedů dotčených stavbou,
- navázání kontaktů s vlastníky dotčených nemovitostí a spolupráce při získání písemných souhlasů se stavbou, se vstupem na pozemky a realizací stavby,
- projednání projektu pro územní řízení s dotčenými orgány a organizacemi, vypracování podkladu žádosti o územní rozhodnutí
- projednání projektu pro stavební s dotčenými orgány a organizacemi, vypracování podkladu žádosti o stavební povolení
- zajištění pravomocného územního rozhodnutí, pravomocných stavebních povolení, případně ohlášení stavby
- ostatní inženýrské práce neuvedené v přehledu a související s předmětem plnění dle této smlouvy
- územní rozhodnutí, stavební povolení mohou být pro zkrácení lhůt řešeny veřejnoprávní smlouvou nebo certifikátem autorizovaného inspektora případně společným územním a stavebním řízením.

čl. III.

Náležitosti plnění a provádění zakázky

1. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, ustanoveními této smlouvy, připomínkami a podmínkami příslušných veřejnoprávních orgánů a organizací, včetně připomínek a požadavků správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněných prostřednictvím objednatele. Projektová dokumentace bude obsahovat všechny potřebné náležitosti zadávací dokumentace dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k zadání veřejné zakázky na realizaci stavby.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelné nebo objednatele poškozují.
3. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací.
4. Zhotovitel zhotoví předmět plnění v souladu s příslušnými právními předpisy (včetně hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů) a příslušnými ČSN v částech závazných i směrných a s dokumenty doporučenými Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Součástí dokumentace bude také soupis norem vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům, popř. soupis jiných předpisů vztahujících se k návrhu konstrukce.
5. Inženýrské činnosti a autorský dohled dle čl. II této smlouvy se zhotovitel zavazuje provádět jménem objednatele a na jeho účet s odbornou péčí, podle pokynů objednatele a v rozsahu této smlouvy.
6. Projektová dokumentace, která je předmětem plnění dle této smlouvy, bude objednateli odevzdána takto:
 - a) pro územní rozhodnutí – ve 4 vyhotoveních
 - b) pro stavební povolení – v 4 vyhotoveních
 - c) pro provádění stavby – v 8 vyhotoveních (se 2 položkovými a 6 slepými rozpočty, vč. 1 vyhotovení PD a oceněného a slepého rozpočtu v elektronické podobě na CD).
7. Textové, výkresové a ekonomické části dokumentací budou zpracovány se zajištěním antivirové ochrany i v elektronické podobě na CD-R mediu, a to následujícím způsobem: Textové a tabulkové části dokumentací musí být objednateli poskytnuty ve formátech kompatibilních s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresové části ve formátu kompatibilním s programy CAD v podobě alespoň pro čtení (dovolené formáty: *.dwg, *.pdf).

čl. IV.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. II. této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
Termíny zpracování jednotlivých stupňů dle upřesněných požadavků:
 - a) PD pro územní řízení (DUR) vč. všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inž. sítí a orgánů státní správy vč. předání pravomocného územního rozhodnutí (veřejnoprávní smlouvy, certifikátu autorizovaného inspektora) **do 15. 4. 2016.**
 - b) PD pro stavební povolení (DSP) vč. plánu BOZP a všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy vč. předání pravomocných stavebních povolení (veřejnoprávních smluv, certifikátu autorizovaného inspektora), případně ohlášení, pro celou stavbu **do 15. 9. 2016.**
 - c) PD pro provádění stavby (DPS) : **15 kal. dní** od vydání pravomocných stavebních povolení (veřejnoprávních smluv, certifikátu autorizovaného inspektora).
Místem plnění je městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, odbor investic a místního hospodářství.
2. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen vydáním kolaudačních souhlasů. Rozsah a obsah je uveden v příloze č. 2 smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo tuto část zakázky nerealizovat.

čl. V. Cena zakázky

1. Cena za předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Popis díla	Cena bez DPH v Kč	DPH 21%	Cena vč. DPH v Kč
Projektová dokumentace pro územní řízení včetně průzkumných prací, geodetického zaměření, inventarizace dřevin, inženýrské činnosti a vyřízení pravomocného územního rozhodnutí (veřejnoprávní smlouva, certifikát autorizovaného inspektora)	173 500,00	36 435,00	209 935,00
Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti a vyřízení pravomocných stavebních povolení (veřejnoprávní smlouva, certifikát autorizovaného inspektora), příp. ohlášení	115 000,00	24 150,00	139 150,00
Projektová dokumentace pro provádění stavby	85 000,00	17 850,00	102 850,00
CENA C1			

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena vč. DPH v Kč
CENA C2 – maximální autorský dozor	12 500,00	2 625,00	15 125,00

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena vč. DPH v Kč
CENA CELKEM (C1+C2)	386 000,00	81 060,00	467 060,00

- Cena C2 je dána hodinovou sazbou autorského dozoru **500 Kč/hod** bez DPH při odhadovaném maximálním počtu **25** hodin, takto vypočtená částka je maximální a nepřekročitelná. Tato odměna za autorský dozor bude zhotoviteli vyplacena dle skutečně odpracovaných a objednatelům potvrzených hodin autorského dozoru vyúčtovaných dle odst. 9 písm. b) čl. XI. této smlouvy, maximálně však v celkové výši 12 500,00 Kč bez DPH, tj. 15 125,00 Kč vč. DPH.
- V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky a náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení zakázky, včetně správních poplatků a veškerých tisků nutných pro zabezpečení všech činností podle této smlouvy. V celkové ceně jsou zahrnuty náklady na inženýrskou činnost včetně vyřízení veřejnoprávních smluv nebo vydání certifikátu autorizovaným inspektorem.
- Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby předání díla.
- Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti této změny zákonné sazby DPH povinen účtovat sazbu DPH ve výši odpovídající této změně. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
- Celková cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná.

čl. VI.

Předání díla a místo plnění

1. Projektové dokumentace budou objednateli předány osobně na odboru investic a místního hospodářství v sídle objednatele v termínech dle čl. IV. této smlouvy.
2. Povinnost zhotovit dílo je splněna dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přijímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.
3. Strany si tímto vyloučily použití ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.

čl. VII.

Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, zadání a zadávacím podmínkám této veřejné zakázky, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví v záruční době, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce **60** měsíců. Pokud bude v průběhu této záruční doby zahájena realizace stavby dle projektové dokumentace zhotovené na základě této smlouvy, prodlužuje se zato záruční doba tak, že skončí až uplynutím pěti let ode dne převzetí zhotovené stavby objednatel.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. IV. objednatel.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má se zato, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel započne s odstranění vady neprodleně, nejpozději do pěti dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
7. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
8. Zhotovitel předá po řádném odstranění vady dílo objednateli. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v bodě 3. tohoto článku smlouvy.
9. Výše uvedená ustanovení nemají vliv na odpovědnost zhotovitele danou § 2630 občanského zákoníku.

čl. VIII.

Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se zhotovitel nezúčastnil.

čl. IX.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli k odsouhlasení rozhodující písemnosti.
2. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen uplatňovat práva objednatele ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti.
4. Zhotovitel je povinen při výkonu oprávnění upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynu trvá, neodpovídá za škodu takto vzniklou.

5. Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoli věci, je povinen mu je ihned vydat.
6. Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně a s odbornou péčí.
7. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele a jednat v jeho zájmu. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytně nutné, a to v zájmu objednatele, pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat objednatele a vyžádat si dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno smlouvou, zhotovitel se od pokynů nesmí odchýlit.
8. Zhotovitel je povinen bez odkladů oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů objednatele.

čl. X.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením předmětu plnění nebo jeho části či v důsledku vadného plnění povinností zhotovitele nese zhotovitel v plném rozsahu.
2. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

čl. XI.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny zakázky dle čl. V. je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů a dále bude obsahovat tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky
 - b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - c) obchodní firma, místo podnikání IČ a DIČ zhotovitele,
 - d) název, sídlo IČ a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor investic a místního hospodářství),
 - e) číslo a datum vystavení faktury,
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) popis nebo soupis provedených prací, (dle povahy plnění)
 - h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - i) vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila.
3. Lhůta splatnosti všech faktur je dohodou stanovena do 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. Stejný termín splatnosti do 30 kalendářních dnů od doručení druhé smluvní straně platí pro smluvní strany i při placení jiných peněžitých plnění vzniklých z této smlouvy (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).
4. Doručení faktury se provede osobně do podatelny objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty.
5. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
6. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele.
7. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností.
8. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

9. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:
 - a) objednatel uhradí část ceny C1 na základě faktury po odevzdání kompletní dokumentace DUR, DSP do 30 dnů ode dne předání pravomocného územního nebo stavebního povolení.
 - b) objednatel uhradí část ceny C1 ve výši 90% na základě faktury po odevzdání kompletní dokumentace DPS, 10% z ceny DPS uhradí objednatel nejpozději do 13 měsíců ode dne převzetí dokumentace nebo do 30 dnů od dokončení a převzetí stavby, nebude-li použito na úhradu závazků zhotovitele,
 - c) cenu C2 za vykonaný autorský dozor uhradí zhotovitel na základě faktury vystavené po nabytí právní moci kolaudačních rozhodnutí na částku dle skutečně odpracovaných a objednatelem potvrzených hodin autorského dozoru, maximálně však **12 500,00 Kč bez DPH**.
10. Zádržné zajišťuje veškeré závazky zhotovitele vzniklé z této smlouvy, a to včetně případné úhrady ceny třetím subjektům za provedené práce, k nimž byl podle této smlouvy povinen zhotovitel.
11. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
12. Pokud se stane dodavatel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

čl. XII.

Smluvní pokuta

1. V případě nedodržení termínu plnění dle čl. IV. odst. 1 písm. a) a c) této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny C1 včetně DPH dle odst. 1. čl. V. za každý i započatý den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu plnění dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že objednatelem nebude uhrazena řádně vystavená faktura ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady dle čl. VII. odst. 7 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý zjištěný případ.
5. Pokud závazek splnit předmět smlouvy či jeho jednotlivou část zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
6. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany závazek splnit ani právo strany oprávněné požadovat vedle smluvní pokuty i náhradu škody do výše skutečně vzniklé škody.
8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
9. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň v důsledku tohoto nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby o více než 5%, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla C1 včetně DPH.
10. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby (která je předmětem

této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli.

čl. XIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy, zhotoví osobně nebo prostřednictvím svých zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) bude vykonavatelem majetkových práv autora. Výjimku stanoví odst. 3 tohoto článku této smlouvy.
2. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k užití autorského díla - dokumentace zpracované pro tuto zakázku, a to ke všem časově a místně neomezeným způsobům užití, jak je zná § 12 a násl. autorského zákona, včetně oprávnění k poskytnutí podlicence, a to v neomezeném rozsahu. Součástí užití díla je také oprávnění nakládat s tímto dílem jak v původní podobě, tak ve zpracované podobě, či v jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a použít jej jako podkladu pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Zhotovitel dává souhlas objednateli s odchýlením od projektové dokumentace a její změnou a souhlas k provedení změn již realizované stavby a také souhlasí s tím, že zhotovitel je oprávněn zhotovené dílo neužívat. Objednatel je oprávněn poskytnout veškerá práva, tvořící součást licence, dalším osobám.
3. Zhotovitel je oprávněn dílo, které je předmětem této smlouvy provádět pomocí třetích osob pouze v případě, že předloží zhotoviteli platnou licenční smlouvu, která bude obsahovat souhlas třetí osoby (vykonavatele autorských práv) s užitím díla objednatelům k účelu, který je vymezen v této smlouvě, a to ke všem způsobům užití a ve stejném rozsahu, jak je uvedeno v odst. 2 tohoto článku této smlouvy.
4. Poruší-li zhotovitel některou z povinností uvedených v odst. 1 až 3 tohoto článku této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z ceny C1 dle čl. V této smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení povinností, přičemž toto ujednání nemá vliv na povinnost zhotovitele nahradit objednateli veškerou škodu způsobenou porušením těchto povinností. Objednatel je rovněž oprávněn v případě porušení některé z těchto povinností od smlouvy odstoupit.

čl. XIV.

Závěrečná ujednání


1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.
3. Objednatel může smlouvu nebo její část i bez udání důvodů kdykoli písemně vypovědět se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli.
4. Výpověď nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní zhotovitel dozvěděl nebo mohl dozvědět. Účinností výpovědi zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje a zhotovitel od tohoto okamžiku nebude pokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.
5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany (s výjimkou změny ceny dle ustanovení v čl. V. odst. 6 této smlouvy) pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
 8. Odpověď strany podle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy nebo dodatku k ní, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
 9. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
 10. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
 11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
 10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.
 11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
 12. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran.
 13. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
 14. K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice SME 2015-04 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č.0242/RMOB1418/5/15 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 27. 1. 2015 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.
15. Přílohy
Příloha č. 1 – Plná moc ke smlouvě č. 10671/2015/OIMH
Příloha č. 2 – Obsah a rozsah výkonu AD pro realizaci stavby
Příloha č. 3 – Situace etapizace „Regenerace sídliště Fifejdy II“, situace se zákresem hranic řešeného území V. etapy

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 10-11-2015

Místo: V Ostravě




Dalibor Mouka
místostarosta

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
52

Za zhotovitele

Datum: 10.11.2015

Místo: 

Ing. arch. Iveta Seitzová
jednatelka

ATELIÉR GENIUS LOCI, s. r. o.
URBANISMIUS • ARCHITEKTURA • PROJEKTY
Chocholouškova 6, 702 00 OSTRAVA
tel./fax: +420 596 111 842

1993
1994

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 10671/2015/OIMH:

PLNÁ MOC

ke smlouvě č.: 10671/2015/OIMH na inženýrskou činnost pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebních povolení pro stavbu „Regenerace sídliště Fifejdy II – V.etapa“.

Příkazce: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava
IČ: 00845451
Zastoupený: Daliborem Moukou, místostarostou

Příkazník: Ateliér Genius loci, s.r.o.
Chocholouškova 1527/6, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 64086135
Zastoupený: Ing. arch. Ivetou Seitzovou

Příkazce tímto zmocňuje příkazníka, aby za něj dle smlouvy č. 10671/2015/OIMH vykonal inženýrskou činnost pro zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí, stavebních povolení pro stavbu „Regenerace sídliště Fifejdy II – V.etapa“.


V rámci uvedeného zmocnění bude příkazník jménem a na účet příkazce:

- zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za příkazce písemnosti,
- zajišťovat veškerá vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, účastnit se veškerých jednání k zajištění potřebných vyjádření k projektové dokumentaci,
- v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebních povolení stavby „Regenerace sídliště Fifejdy II – V.etapa“.

V Ostravě dne: 10 - 11 - 2015


STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
52


za příkazce
Dalibor Mouka
místostarosta

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Ostravě dne: 10 - 11 - 2015

ATELIÉR GENIUS LOCI, s. r. o.
URBANISMUS • ARCHITEKTURA • PROJEKTY
Chocholouškova 6, 702 00 OSTRAVA
tel./fax: +420 596 111 842


za příkazníka
Ing. arch. Iveta Seitzová
jednatelka

1/2 1/3

1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 1/32 1/33 1/34 1/35 1/36 1/37 1/38 1/39 1/40 1/41 1/42 1/43 1/44 1/45 1/46 1/47 1/48 1/49 1/50 1/51 1/52 1/53 1/54 1/55 1/56 1/57 1/58 1/59 1/60 1/61 1/62 1/63 1/64 1/65 1/66 1/67 1/68 1/69 1/70 1/71 1/72 1/73 1/74 1/75 1/76 1/77 1/78 1/79 1/80 1/81 1/82 1/83 1/84 1/85 1/86 1/87 1/88 1/89 1/90 1/91 1/92 1/93 1/94 1/95 1/96 1/97 1/98 1/99 1/100

Příloha č. 2 ke smlouvě č. 10671/2015/OIMH:


**Obsah a rozsah
výkonu autorského dozoru (AD) pro realizaci stavby:**

A – Popis a rozsah výkonu AD:

- 1 - účast na odevzdání staveniště dodavateli
- 2 - vysvětlivky a objasnění k projektové dokumentaci v průběhu stavby
- 3 - účast na kontrolních dnech stavby nebo jiných jednáních dle výzvy objednatele
- 4 - kontrola dodržování projektové dokumentace při realizaci díla
- 5 - posuzování návrhů na změny a odchylky od projektové dokumentace
- 6 - spolupráce s koordinátorem BOZP
- 7 - posuzování víceprací (věcně, technicky, finančně)
- 8 - projekční řešení malých změn projektové dokumentace (náčrtky, nákresy)
- 9 - účast při odevzdání a převzetí dokončeného díla (nebo jeho části)

B – Zásady výkonu AD:

- 1 - Výkon AD bude prováděn dle výzvy objednatele nebo zhotovitel akce, provedené telefonicky, e-mailem či osobně, nebo individuálně dle úvahy zhotovitele
- 2 - Účast zástupce zhotovitele na stavbě nebo jednáních bude vždy dohodnuta min. 2 prac. dny předem, dle čas. možností zhotovitele a potřeb realizace stavby
- 3 - O výkonu AD bude učiněn stručný záznam nebo zápis do stav. deníku, eventuelně samostatně (lze též řešit e-mail. poštou)
- 4 - Objednatel předá vykonavateli AD všechny potřebné podklady, informace a údaje, nutné pro řádný výkon AD.
- 5 - Zhotovitel se zavazuje vykonávat AD včas, odborně a řádně, dle potřeb objednatele.



GENIUS LOCI


ATELIER


ATELIER GENIUS LOCI, s.r.o.
 250 00 LVI
 250 00 Ostrava
 tel: +420 58 561 11 11
 www.g.lodice.cz

REGENERACE SÍDLIŠTĚ FIFEJDU II

Adresa:	Staváčkova ulice, 700 00 Moravská Ostrava a Příbrez	číslo v PRPS	
územní plán:	územní plán č. 11 v Moravské Ostravě	typ PR	
autor:	Ing. arch. Ivan Šebek, autorizovaná architektka ČKA č. 02837	datum	leden 2013
objekt:	objekt Ing. arch. Ivana Šebeka, autorizované architektky ČKA č. 02837	číslo	1:4000
projektant:	Konštin Těchovský	list	II_04

- I ROK 2013
- II ROK 2014
- III ROK 2015
- IV ROK 2016
- V ROK 2017
- VI ROK 2018
- VII ROK 2019
- VIII ROK 2020
- IX ROK 2021
- X ROK 2022
- XI ROK 2023
- XII ROK 2024
- XIII ROK 2025
- XIV ROK 2026
- XV ROK 2027
- XVI ROK 2028





V. ETAPA

XIV. ETAPA

VI. ETAPA

AREÁL PIVOVARU

REGENERACE SÍDLIŠTĚ FIFEJDY II
HRANICE V. ETAPY

