

Zadávací řízení: „Vybudování odstavných a parkovacích stání u výměňkové stanice ul. Gen. Píly“ - zpracování projektové dokumentace

Zadavatel

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Sídlo: Prokešovo náměstí 8, Ostrava, 729 29
DIČ: CZ00845451MOaP
Kontaktní osoba: Jarmila Špatná (spatna@moap.ostrava.cz, tel. 599 444 290)

Popis ZŘ

Název: „Vybudování odstavných a parkovacích stání u výměňkové stanice ul. Gen. Píly“ – zpracování projektové dokumentace
Číslo veřejné zakázky: 01/12/B/S/OIMH/Šp
Druh zadávacího řízení: Výzva k podání nabídky s využitím elektronické aukce
Druh veřejné zakázky: Služby
Druh veřejné zakázky podle finančního limitu: Malého rozsahu
Místo plnění/realizace: Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor investic a místního hospodářství

Průběh zadávacího řízení

Začátek: 31. 1. 2012
Konec lhůty pro podání nabídek: 10. 2. 2012
Elektronická aukce ukončena: 28. 2. 2012

Výsledky zadávacího řízení

Seznam uchazečů: 1. HBH Projekt spol. s r.o., 2. A-VITAL – Ing.Zdenka Makohuzová spol. s r.o., 3. OSA projekt s.r.o., 4. VS-projekt, s.r.o., 5. Stanislav Kawulok, 6. Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o., 7. BP projekt, s.r.o., 8. Ing. Ida Lukšová, 9. JACKO, projekty & vozovky s.r.o.,
Vybraný uchazeč: VS-projekt, s.r.o..
Celková nabízená cena: 71 000,- Kč bez DPH (vč. výkonu AD)
Termín zahájení plnění: dnem uzavření smlouvy o dílo - 13. 3. 2012
Termín dokončení plnění: PD pro územní řízení: do 90 kal. dní od uzavření smlouvy o dílo
PD pro stavební povolení: do 60 kal. dní od vydání prav. územ. rozhodnutí
PD pro provádění stavby: do 30 kal. dní od vydání prav. staveb. povolení

Plnění zadávacího řízení

Celková konečná cena:
Skutečný termín zahájení:
Skutečný termín ukončení plnění: