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Zadávací řízení:    „Zprůjezdnění ulice Ostrčilovy a úprava parku P. Bezruče“ 
                                 - zpracování projektové dokumentace 
________________________________________________________________________
Zadavatel 

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

Sídlo:     Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29  Ostrava 

IČ: 00845451 

Kontaktní osoba: Jiří Foltýn (foltyn@moap.ostrava.cz, tel. 599 444 242) - ref. OIMH 

________________________________________________________________________ 
Popis ZŘ 

Název:    „Zprůjezdnění ulice Ostrčilovy a úprava parku P. Bezruče“ – zpracování 

     projektové dokumentace 

 

Číslo veřejné zakázky :               02/11/B/S/OIMH/Fol 

 

Druh zadávacího  řízení: Výzva k podání nabídky s využitím elektronické aukce 

 

Druh veřejné zakázky:  Služby – projektové a inženýrské práce  

Druh veřejné zakázky 

podle finančního limitu: Zakázka malého rozsahu  

Místo plnění :   sídlo zadavatele 

________________________________________________________________________ 
Průběh zadávacího řízení 

Oznámení výzvy:   9.6.2011,      Konec lhůty pro podání nabídek: 22.6.2011 

Elektronická aukce :  zadávací kolo  od 24.6.2011,   aukční kolo   29.6.2011 

________________________________________________________________________ 
Výsledky zadávacího řízení 

Seznam uchazečů: 1- DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.,   2 -  PUDIS a.s.,  

  3 – BP projekt s.r.o. 

 

Vybraný uchazeč: DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. 

                                                    Masarykovo nám. č. 5/5 ,  PSČ 702 00  Ostrava, IČ: 427 67 377 

 

Celková nabízena cena:  496 000,-- Kč bez DPH (vč. výkonu AD)  

Termín zahájení plnění:   dnem uzavření smlouvy o dílo  - 27.7.2011 

Termín dokončení plnění:  průzkumy - do 45 kalendářních dnů od uzavření smlouvy 

     Studie – do 90 kal. dnů od uzavření smlouvy 

               PD pro územní řízení – do 90 kal. dnů od schválení studie 

      PD pro stavební řízení – do 90 kal. dnů od územního rozhodnutí 

     PD pro realizaci – do 30 kal. dnů od stavebního  povolení 

 _______________________________________________________________________ 
Plnění zadávacího řízení 

Celková konečná cena:   

Skutečný termín zahájení:  

Skutečný termín ukončení plnění:  

mailto:spatna@moap.ostrava.cz

