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Zadávací řízení: „Provádění oprav v oboru drobných stavebních prací pro domovní 
a bytový fond v majetku  statutárního města Ostravy svěřený městskému obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz“ 

________________________________________________________________________ 

Zadavatel: 

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz“ 

Sídlo:    Prokešovo náměstí 8, Ostrava, 729 29 

DIČ: CZ00845451MOaP  

Kontaktní osoba: Jan Adamovský (adamovsky@moap.ostrava.cz, 599 444 204) 

________________________________________________________________________ 
Popis ZŘ 

Název:  Provádění oprav v oboru drobných stavebních prací pro domovní a  

a bytový fond v majetku SMO svěřený MOb MOaP 

Číslo veřejné zakázky: 08/11/C1/S/OM/Ad 

Druh zadávacího řízení: Výzva k předložení nabídky  

Druh veřejné zakázky: Na služby 

Druh veřejné zakázky 

podle finančního limitu: Malého rozsahu 

Místo plnění/realizace: Moravská Ostrava a Přívoz  

________________________________________________________________________ 
Průběh zadávacího řízení 

Začátek kola:     od 9:00 hod. dne 8. 7. 2011 

Konec kola pro doručení nabídek:    do 9:00 hod. dne 18. 7. 2011 

________________________________________________________________________ 
Výsledky zadávacího řízení 

Seznam uchazečů:  

1. ELIN servis s.r.o. 

2. SELNIK UNIMA PLUS s.r.o. 

3. Kukula Jan 

4. Haospol s.r.o. 

5. MPD sanace s.r.o. 

Vybraný uchazeč: ELIN servis s.r.o. 

Celková nabízena cena  

přepočtena dle závažností kriterií: 108,50 

Termín zahájení plnění: 1. 8. 2011 

Termín dokončení plnění: 31. 7. 2012  

   

 _______________________________________________________________________ 
Plnění zadávacího řízení          

Celková konečná cena:   

mailto:adamovsky@moap.ostrava.cz
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Skutečný termín zahájení:  

Skutečný termín ukončení plnění:  

 


