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Zadávací řízení:    „Rekonstrukce komunikace Brandlova“ 
                                 - zpracování projektové dokumentace  
________________________________________________________________________
Zadavatel 

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

Sídlo:     Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29  Ostrava 

IČ: 00845451 

Kontaktní osoba: Jiří Foltýn (foltyn@moap.ostrava.cz, tel. 599 444 242) - ref. OIMH 

________________________________________________________________________ 
Popis ZŘ 

Název:    „Rekonstrukce komunikace Brandlova“ – zpracování projektové  

                                                     dokumentace 

 

Číslo veřejné zakázky :               02/11/B/S/OIMH/Fol 

 

Druh zadávacího řízení:             Výzva k podání nabídky s využitím elektronické aukce  

 

Druh veřejné zakázky:  Služby – projektové a inženýrské práce 

Druh veřejné zakázky 

podle finančního limitu: Zakázka malého rozsahu  

Místo plnění :   sídlo zadavatele 

________________________________________________________________________ 
Průběh zadávacího řízení 

Oznámení výzvy:  20.7.2011, Konec lhůty pro podání nabídek:  29.7.2011 

Elektronická aukce:  zadávací kolo :  1.8.2011,      aukční kolo : 4.8.2011 

________________________________________________________________________ 
Výsledky zadávacího řízení 

Seznam uchazečů: 1- JACKO, projekty a vozovky s.r.o.,  2- Dopravoprojekt Ostrava, spol. 

s r.o.,  3- VS projekt s.r.o.,  4- HBH Projekt spol. s r.o.,  5- Dopravní 

projektování spol. s r.o. 

 

Vybraný uchazeč: JACKO, projekty a vozovky s.r.o. 

                                                    Ženíškova 2313/1, PSČ 702 00  Ostrava, IČ: 27800440 

 

Celková nabízena cena:  174 000,- Kč bez DPH ( vč. výkonu autorského dozoru) 

Termín zahájení plnění:   dnem uzavření smlouvy o dílo (předpoklad v 33.týdnu ) 

Termín dokončení plnění:  PD pro územní rozhodnutí + geodet. zaměření + dendrologie  - do 120 

     kal. dnů od uzavření smlouvy. 

     PD pro stavební povolení  - do 90 kal. dnů od vydání územ. rozhodnutí 

            PD pro realizaci stavby – do 45 kal. dnů od vydání stav. povolení 
_______________________________________________________________________ 
Plnění zadávacího řízení 

Celková konečná cena:   

Skutečný termín zahájení:  

Skutečný termín ukončení plnění:  

mailto:spatna@moap.ostrava.cz

