

DA

AVA!!!
OSTRAVA

Statutární město Ostrava
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

Smlouva

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č. 10514 /2021/OM

uzavřená dle § 1785 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava
zastoupené místostarostkou Ing. Valentinou Vaňkovou

IČ: 00845451, evidenční č. 02
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 19-923761/0100
KS: 308

dále jen **budoucí povinný**

a

PODA a. s.

se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4020
zastoupená na základě plné moci ze dne 13. 06. 2019 Ing. _____ manažerem
optických staveb

IČ: 25816179
DIČ: CZ25816179 (plátce DPH)

dále jen **budoucí oprávněný**

čl. I. Zatěžovaná nemovitá věc

1. Statutární město Ostrava je vlastníkem pozemků parc. č. 1013/8 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1018/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1018/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1018/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1018/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1018/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1018/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1018/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1020/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1021/6 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 1070/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1101/14 ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č. 1101/25 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1102/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1151/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1151/9 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1151/11 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1236/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1242/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1242/18 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 1242/23 zahrada, parc. č. 1242/27 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 1242/62 zahrada, parc. č. 1242/63 zahrada, parc. č. 1242/70 zahrada, parc. č. 1242/72 zahrada, parc. č. 1242/111 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 1243/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1428/1 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 1479/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1480/1 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 1482/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1500/3 ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č. 1504/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1514/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1514/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1516/3 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 3551/4 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 3551/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3000 pro katastrální území Moravská Ostrava, obec Ostrava. Podle čl. 9 odst. (1) obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, jsou městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz tyto pozemky svěřeny.
2. Budoucí oprávněný v rámci stavby „OMS PODA Ostrava – oblast Nádražní, Sokolská, Budečská“ hodlá umístit do části pozemků uvedených v odst. 1. tohoto článku této smlouvy podzemní vedení veřejné komunikační sítě v délce cca 1624 bm v lokalitě ul. Sokolská třída, Hrušovská, Sadová, E. F. Buriana, Živičná, Jindřichova, Na Spojce, Nádražní, Bachmačská, Verdunská, Zborovská, Slavíčková, Bieblova, Gorkého, Dostojevského, Valchařská.

čl. II. Obsah budoucí služebnosti inženýrské sítě

1. Budoucí povinný se zavazuje, že bez zbytečného odkladu, nejpozději však do šesti měsíců poté, co jej budoucí oprávněný po splnění povinností touto smlouvou dále jemu stanovených, vyzval písemně k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (dále jen „Hlavní smlouva“), uzavře Hlavní smlouvu, jejímž obsahem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v oprávnění budoucího oprávněného mít umístěno, provozovat a udržovat podzemní vedení veřejné komunikační sítě v částech pozemků budoucího povinného uvedených v článku I. odst. 1. této smlouvy, v rozsahu dle geometrického plánu jeho skutečného uložení a za podmíněk touto smlouvou dále ujednaných.
2. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k rozsahu stavby „OMS PODA Ostrava – oblast Nádražní, Sokolská, Budečská“ je budoucí oprávněný oprávněn realizovat podzemní vedení veřejné komunikační sítě i po částech a vyzvat tak budoucího povinného postupně k uzavření jednotlivých dílčích Hlavních smluv, z nichž každá bude uzavírána za účelem zřízení

služebnosti inženýrské sítě pro dokončenou část podzemního vedení veřejné komunikační sítě (dále jen „Díleč smlouvy“), přičemž obsah a celkový rozsah jednotlivých služebností zřizovaných Dílečmi smlouvami bude odpovídat obsahu a rozsahu budoucí služebnosti inženýrské sítě ujednané touto smlouvou. Díleč smlouvy budou uzavírány za totožných podmínek, které jsou stanoveny touto smlouvou pro uzavření Hlavní smlouvy.

3. Budoucí oprávněný oprávněný odpovídající této služebnosti inženýrské sítě ve svůj prospěch přijme. Budoucí povinný se zaváže výkon tohoto oprávnění trpět.
4. Předpokládaný rozsah dotčení pozemků uvedených v čl. I. odst. 1. této smlouvy je pro účely této smlouvy vyznačen jako „PODA PROJEKT“ na situačních snímcích, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

čl. III. Doba trvání služebnosti inženýrské sítě, úplata za zřízení služebnosti inženýrské sítě

1. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu neurčitou, úplatně. V souladu s ustanovením §104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, bude výše úplaty stanovena jako jednorázová náhrada podle zákona o oceňování majetku, a to znaleckým posudkem.
2. Smluvní strany se dohodly, že vypracování znaleckého posudku zajistí budoucí povinný. Budoucí oprávněný se zavazuje uradit budoucímu povinnému náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, přičemž se smluvní strany dohodly, že maximální výše ceny za zpracování znaleckého posudku pro stanovení výše úplaty za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude činit 10.000 Kč bez DPH a v případě, že budoucí oprávněný bude realizovat podzemní vedení veřejné komunikační sítě po částech, bude maximální výše ceny za zpracování znaleckého posudku pro stanovení výše úplaty za zřízení jednotlivé služebnosti inženýrské sítě činit 7.000 Kč bez DPH.
3. Jednorázová úplata za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude budoucím oprávněným uhrazena na základě faktury – daňového dokladu, kterou budoucí povinný vystaví budoucímu oprávněnému do 15 dnů ode dne podání návrhu na vklad práva ze smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí. Úplatu za zřízení služebnosti inženýrské sítě budoucí oprávněný uhradí nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury, na účet budoucího povinného, uvedený v záhlaví této smlouvy. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po jejím odeslání.

čl. IV. Práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání Hlavní smlouvy

1. Budoucí oprávněný je oprávněn písemně vyzvat budoucího povinného k uzavření Hlavní smlouvy po dokončení umístění podzemního vedení veřejné komunikační sítě popsaného v článku I. odst. 2. této smlouvy do částí pozemků budoucího povinného uvedených v článku I. odst. 1. této smlouvy a vypracování geometrického plánu o výměrách skutečného provedení podzemního vedení veřejné komunikační sítě včetně uvedení délky podzemního vedení veřejné komunikační sítě v běžných metrech v částech pozemků budoucího povinného a vyhotovení zaměření skutečného provedení podzemního vedení veřejné komunikační sítě, tj. zaměření trasy podzemního vedení veřejné komunikační sítě vč. výškopisu v jeho koncových a lomových bodech před zasypáním výkopu, přičemž údaje výškopisu budou obsahovat jak hodnotu v úrovni horního líce povrchu kabelu, tak hodnotu v úrovni povrchu terénu.

Geometrický plán, uvedení délky podzemního vedení veřejné komunikační sítě v běžných metrech a zaměření skutečného provedení stavby, vč. výškopisu, jsou nezbytnými podklady, bez nichž nelze Hlavní smlouvu uzavřít. Geometrický plán a zaměření skutečného provedení stavby, vč. výškopisu je budoucí oprávněný povinen pořídit na vlastní náklady.

2. Smluvní strany se dohodly, že písemnou výzvu k uzavření Hlavní nebo Dílčí smlouvy (dále také jen jako „výzva“) je budoucí oprávněný oprávněn učinit **do tří let** ode dne účinnosti této smlouvy. Budoucí oprávněný je povinen k výzvě přiložit tři originály vyhotoveného geometrického plánu včetně určení délky podzemního vedení veřejné komunikační sítě v běžných metrech a jedno vyhotovení zaměření skutečného provedení podzemního vedení veřejné komunikační sítě, tj. zaměření trasy podzemního vedení veřejné komunikační sítě vč. výškopisu v jejich koncových a lomových bodech před zasypáním výkopu, přičemž údaje výškopisu budou obsahovat jak hodnotu v úrovni horního líce povrchu podzemního vedení veřejné komunikační sítě, tak hodnotu v úrovni povrchu terénu. Nebude-li k výzvě připojen požadovaný počet originálů geometrického plánu nebo nebude-li uvedena délka podzemního vedení veřejné komunikační sítě v běžných metrech nebo nebude-li připojeno zaměření skutečného provedení stavby vč. výškopisu, dohodly se smluvní strany, že nejde o výzvu učiněnou řádně a budoucímu povinnému nevzniká povinnost Hlavní smlouvu uzavřít.

V případě, že budoucí oprávněný bude realizovat podzemní vedení veřejné komunikační sítě po částech a následně činit postupně jednotlivé výzvy k uzavření Dílčích smluv, budou se vztahovat podmínky, které jsou stanoveny touto smlouvou pro uzavření Hlavní smlouvy, jen na ty Dílčí smlouvy, pro jejichž uzavření byla výzva učiněna v dohodnuté lhůtě tří let.

3. Výzvu k uzavření Hlavní smlouvy včetně tří originálů geometrického plánu, určení délky podzemního vedení veřejné komunikační sítě v běžných metrech a zaměření skutečného provedení stavby vč. výškopisu, doručí budoucí oprávněný na podatelnu budoucího povinného nebo přímo na odbor majetkový budoucího povinného. Na doručenu výzvu je budoucí povinný povinen vyznačit den doručení výzvy.
4. Návrh Hlavní smlouvy vypracuje budoucí povinný v souladu s podmínkami ujednanými smluvními stranami touto smlouvou.

čl. V. Ostatní ujednání

1. Budoucí oprávněný se zavazuje, že podzemní vedení veřejné komunikační sítě umístí a provede v souladu s podmínkami stanovenými odborem investic a místního hospodářství uvedenými ve vyjádření k projektové dokumentaci stavby „OMS PODA Ostrava – oblast Nádražní, Sokolská, Budečská“ č. j. MOaP/31900/17/OIMH/Ši ze dne 24. 05. 2017 a č. j. MOaP/024246/19/OIMH/Šin ze dne 04. 04. 2019, které jsou přílohou této smlouvy a tvoří její nedílnou součást. V případě, že některou část podzemního vedení veřejné komunikační sítě bude budoucí oprávněný realizovat v době, kdy uvedená vyjádření pozbydou platnosti, zavazuje se budoucí oprávněný zajistit aktualizaci uvedených vyjádření a dodržet při realizaci dané části podzemního vedení veřejné komunikační sítě podmínky v aktualizovaném vyjádření uvedeném.
2. Budoucí oprávněný se zavazuje, že po ukončení činností souvisejících s výkonem práva odpovídajícího služebnosti inženýrské sítě uvede nejpozději do tří dnů povrch předmětných pozemků do předchozího stavu.

3. Budoucí oprávněný nebo jím pověřená osoba bude povinen oznámit písemně budoucímu povinnému provádění oprav, rekonstrukcí případně odstranění podzemního vedení veřejné komunikační sítě, a to nejméně jeden týden předem s výjimkou řešení havarijních stavů vyžadujících okamžitý zásah.
4. Vznikne-li budoucímu povinnému ze služebnosti inženýrské sítě v důsledku výkonu práv budoucího oprávněného ze služebnosti inženýrské sítě škoda, má budoucí povinný ze služebnosti inženýrské sítě právo na náhradu škody dle platných ustanovení Občanského zákoníku.

čl. VI. Užití pozemků

1. Budoucí povinný souhlasí s tím, aby budoucí oprávněný do uzavření Hlavní smlouvy použil jeho pozemky, uvedené v čl. I. odst. 1. této smlouvy, za účelem uložení podzemního vedení veřejné komunikační sítě.

čl. VII. Nabytí oprávnění ze služebnosti inženýrské sítě

1. Práva odpovídající služebnosti inženýrské sítě nabude budoucí oprávněný vkladem práva ze smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Ostrava.
2. Návrh na vklad práva odpovídajícího sjednané služebnosti inženýrské sítě dle smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí podá budoucí povinný.
3. Budoucí oprávněný se zavazuje uhradit náklady spojené se vkladem práva odpovídajícího služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.

čl. VIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se touto smlouvou dohodly na veškerých náležitostech Hlavní smlouvy, kterou bude zřízena služebnost inženýrské sítě. Tímto není vyloučeno právo smluvních stran po vzájemné dohodě odchýlit se od této smlouvou ujednaných nepodstatných náležitostí.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), podléhá tato smlouva zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv budoucí povinný.
Tato smlouva nabyde účinnosti dnem zveřejnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které lze označit jako Obchodní tajemství dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nebo jiných zákonů.
5. Veškeré změny této smlouvy lze provádět jen v písemné formě, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, jinak jsou neplatné.

Statutární město Ostrava
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

Smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti inženýrské sítě

6. Ve sporných případech platí pro obsah této smlouvy příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
7. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž budoucí povinný obdrží dvě vyhotovení smlouvy a budoucí oprávněný obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
8. Budoucí povinný a budoucí oprávněný shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem.
9. Smluvní strany prohlašují, že smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 10070/2018/OM ze dne 05. 02. 2018 zanikla dne 05. 02. 2021.

čl. IX. Doložka platnosti právního jednání

1. Platnost této smlouvy, je ze strany budoucího povinného ze služebnosti inženýrské sítě podmíněna rozhodnutím Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Budoucí povinný ze služebnosti inženýrské sítě potvrzuje, že tato podmínka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů byla splněna.
2. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 3057/RMOB1822/48/21 ze dne 24. 05. 2021.

Přílohy:

- 2 x situační snímek
- 1 x vyjádření odboru investic a místního hospodářství č. j. MOaP/31900/17/OIMH/Ši ze dne 24. 05. 2017
- 1 x vyjádření odboru investic a místního hospodářství č. j. MOaP/024246/19/OIMH/Šin ze dne 04. 04. 2019

Za statutární město Ostrava,
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 8. 6. 2021
Místo: Ostrava

Za PODA a.s.

Datum: 25. 05. 2021
Místo: OSTRAVA

Ing. Valentína Vaňková
místostarostka

I
manažer optických staveb

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

PODA -17-
PODA a.s., 28. Hřbitva 1168/102, 702 00 Ostrava
IČ: 258 161 79, DIČ: CZ 258 161 79, tel.: 597 578 000



Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

23

Vaše značka: VO/7865/991
Ze dne: 15.05.2017
Č. j.: MOaP/31900/17/OIMH/Ši
Sp. zn.: S-MOaP/31900/17/2



Vyřizuje: Lucie Šindlerová
Telefon: 599 442 966
Fax:
E-mail: lsindlerova@moap.ostrava.cz

PTD Muchová, s.r.o.
Olešní 313/14
712 00 Ostrava

Datum: 24.5.2017

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „OMS PODA Ostrava – oblast Nádražní, Sokolecká, Budečská“, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava – územní řízení a realizace stavby

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, odbor investic a místního hospodářství jako správce místních komunikací a zeleně podle čl. 23 odst. 2 písm. a) bod 2 a čl. 16 písm. a) odst. 2 Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, **nemá námitek** k umístění a realizaci výše uvedené stavby, která bude umístěna a realizována mj. na pozemcích v k. ú. Moravská Ostrava, které jsou ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, za těchto podmínek:

1. Stavbou dojde k dotčení obecních pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Stavebník uzavře s vlastníkem pozemku prostřednictvím zdejšího odboru majetkového, oddělení evidence majetku příslušnou smlouvu opravňující umístění a realizaci stavby na nemovitostech ve správě městského obvodu.
2. Po celou dobu stavby bude zachován plynulý silniční provoz v dané lokalitě a zajištěn bezpečný a bezkolizní průchod chodců. Provoz na pozemních komunikacích bude po dobu výstavby omezen v nejnětější míře.
3. Pracoviště výkopu bude označeno tabulí s uvedením základních údajů stavby – stavebník, zhotovitel, termín zahájení a ukončení prací, jméno zodpovědné osoby, tel. číslo.
4. V důsledku stavby nesmí docházet k zamezení přístupu a příjezdu k sousedním stavbám nebo pozemkům. Příjezd vozidel záchranné služby a vozidel hasičského sboru musí být zajištěn trvale.
5. Stavbou dojde k narušení povrchů vozovky a chodníků, tato místa budou (ABS, LA) zařezány v pravidelném tvaru s přesahem min. 0,5 m na každou stranu výkopu. Povrchy chodníků (ABS,

1/3 náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava
www.moap.cz

IČ 00845451 DIČ CZ 00845451
Číslo účtu 19-923761/0100

OSTRAVA!!!

- LA) v šíři 1,5 m budou zpětně opravena v celé šíři. Definitivní spáry povrchů budou zality asfaltem za studena. Konečné úpravy povrchu budou provedeny do původního stavu se zachováním konstrukčních vrstev. Dlažba v chodnicích bude rozebrána a zpětně zadlážděna s min. přesahem 0,5 m na každou stranu výkopu. Dlažba bude zapískována křemičitým pískem.
6. Vytěžený materiál z místní komunikace bude odvezen na skládku k tomu určenou a bude proveden zásyp nestlačitelným materiálem. Hutnění bude prováděno max. ve vrstvách o tl. 30cm.
 7. Nově provedené definitivní povrchy úseků vozovek a chodníků budou plynule navazovat na stávající stavbou nenarušené zpevněné povrchy k zajištění nezávadného odvádění povrchových vod. Případné poklesy povrchů v místech narušených stavbou budou neprodleně stavebníkem opraveny na jeho náklad.
 8. Před konečnou úpravou bude žadatel zabezpečovat bez prodlení odstraňování závad vzniklých z nedokonalého spojení konstrukčních vrstev vozovek a chodníků nebo poklesem výplně výkopu a uhrazovat následné škody, které vzniknou v důsledku těchto závad.
 9. Zhotovitel bude provádět veškeré odstraňování vad a poklesů, které vzniknou v důsledku nekvalitního provedení prací, a to po převzetí upravených povrchů pozemních komunikací po dobu 36 měsíců ode dne protokolárního převzetí správcem místních komunikací.
 10. Tělesa chodníků a vozovek nebudou znečišťovány a poškozovány. Stroje a zařízení, která mohou poškození způsobit je zakázáno používat. Bude zajišťováno pravidelné čištění od nečistot způsobených stavební dopravou a stavební činností.
 11. Zhotovitel je povinen veškeré stavební práce na veřejně přístupných místních komunikacích a silnicích dopravně označit (překopy).
 12. V případě poškození – odstranění vodorovného dopravního značení bude toto po dokončení povrchových úprav vozovek zpětně obnoveno.
 13. V případě kolize trasy s městským mobiliářem (např. lavičky, odpadkové koše apod.) budou tyto šetrně odstraněny a po dokončení prací umístěny na původní místo. Při nejasnostech nutno kontaktovat správce mobiliáře (p. Jana Lučová, tel. 725 77 32 82).
 14. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu před zahájením prací (min 60 dnů) požádat příslušný silniční správní úřad o vydání příkazu o dopravním značení. Zhotovitel na základě vydaného příkazu o dočasném dopravním značení provede dopravní opatření.
 15. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu před zahájením prací (min 60 dnů) požádat silniční správní úřad (úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků) o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace k uložení podzemních sítí a stavebním pracím.
 16. Po ukončení stavebních prací zhotovitel vyzve správce místních komunikací k převzetí definitivních úprav povrchu komunikace (p. Lucie Šindlerová 724 068 313). O předání bude sepsán zápis.
 17. Stavbou dojde k dotčení vzrostlé zeleně. Zhotovitel požádá zdejší odbor investic a místního hospodářství, jako správce zeleně min. 30 dnů před zahájením prací o souhlas s dočasným

užíváním veřejného prostranství – realizace výkopových prací – zeleň, ve kterém budou stanoveny podmínky pro práci v souvislosti s ochranou zeleně.

18. Dřeviny, nacházející se v blízkosti stavby, budou chráněny před poškozováním a ničením v nadzemní i podzemní části, bude dodržena norma ČS 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
19. Zeleň bude uvedena do původního stavu vč. vybrání od sutě, provedení jemných terénních úprav, uválcování a podsetá travním semenem.
20. Po ukončení stavebních prací zhotovitel vyzve správce zeleně k převzetí definitivních úprav povrchu zeleně. O předání bude sepsán protokol.
21. Stavba bude umístěna a realizována dle předložené projektové dokumentace, situace č. C3, zpracované společností PTD Muchová, s. r. o., Olešní 313/14, 712 00 Ostrava, datum březen/2017, stupeň DUR.

Toto vyjádření je platné po dobu dvou let od data jeho vydání pokud nedojde ke změně podmínek, za kterých bylo vydáno. Po uplynutí této lhůty nebo změně podmínek, za nichž bylo vydáno, je žadatel povinen si vyžádat nové vyjádření.

Současně upozorňujeme, že se v dané lokalitě mohou nacházet sítě technického vybavení ve vlastnictví města a městského obvodu. Zhotovitel stavby je povinen informovat vlastníka a zajistit vytyčení těchto sítí. Za poškození nebo přerušení těchto sítí nese plnou zodpovědnost zhotovitel.

MÍSTNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský úřad
Moravská Ostrava a Přívoz
Číslo úřadu: 19-923781/0100

Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství



Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

Vaše značka:

Ze dne: 29.03.2019
Č. j.: MOaP/024246/19/OIMH/Šin.
Sp. zn.: S-MOaP/024246/19/2



Vyrizuje: Lucie Šindlerová
Telefon: 599 442 966
Fax:
E-mail: lsindlerova@moap.ostrava.cz
Datum: 4.4.2019

PODA a.s.

28. října 102/1168
702 00 Ostrava

Sdělení k prodloužení platnosti vyjádření k projektové dokumentaci stavby „PODA Ostrava – oblast Nádražní, Sokolská, Budečská“

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, odbor investic a místního hospodářství jako správce místních komunikací a zeleně podle čl. 23 odst. 2 písm. a) bod 2 a čl. 16 písm. a) odst. 2 Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, vydalo dne 24. 5. 2017 pod č. j. MOaP/31900/17/OIMH/Ši vyjádření k výše uvedené stavbě pro územní řízení a realizaci stavby.

Investor stavby požádal dne 1. 4. 2019 o prodloužení platnosti citovaného vyjádření, jelikož tato skončí ke dni 24. 5. 2019. Rovněž uvádí, že část stavby bude realizována již v letošním roce. Odbor investic a místního hospodářství sděluje, že prodlužuje platnost uvedeného vyjádření do 24. 5. 2021.

Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

